

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SERVIZIO FORNITO DA SOGGETTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI AZIONE E DELLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI O CORRELATE PER IL PROGETTO EUROPEO INTERREVITA – PROGRAMMA INTERREG EUROPE – PROGRAMMAZIONE 2021-2027

PREMESSA

La Regione Lazio, per la sua posizione geografica, ha potuto concorrere al 1° Bando del Programma di Cooperazione Territoriale transnazionale Interreg Europe della programmazione 2021-2027, pubblicato il 05/04/2022 e concluso il 31/05/2022), partecipando, unitamente agli altri partners di progetto, al bando di programma “*A better life in small and mid-sized cities: from Interregional actions to improved Revitalisation strategies – InterRevita*”, proponendo istanza al Programma di Cooperazione Interregionale “Interreg Europe” in partnernariato con: City of Nowy Dwór Mazowiecki (Polonia) in qualità di Lead Partner, Foundation for Landscape Protection in qualità di advisory partner (Polonia), Land and Housing of Navarra (NASUVINSA) (Spagna), City of Roeselaren (Belgio), Administration of Silute District Municipality (Lituania), Jelgava Local Municipality (Lettonia).

Il progetto InterRevita ha l’obiettivo di offrire una visione ampia sullo sviluppo urbano sostenibile integrato nelle città di piccole e medie dimensioni, rafforzando i legami con il loro entroterra ed evidenziando il ruolo della rivitalizzazione e della rigenerazione per migliorare la qualità della vita tramite scambio di esperienze tra regioni e città dei territori UE, intendendo con il termine “rivitalizzazione” l’integrazione di interventi a livello regionale e locale al fine di arricchire la qualità di vita dei cittadini sulla base dei 3 pilastri fondamentali: sociale, economico e ambientale.

Con la comunicazione ufficiale del 30/01/2023, l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Europe ha comunicato al soggetto Capofila polacco “City of Nowy Dwór Mazowiecki” l’approvazione del progetto “*A better life in small and mid-sized cities: from Interregional actions to improved Revitalisation strategies*”, identificato con il codice progetto n. 01C0034 ed in seguito indicato con l’acronimo “**InterRevita**”.

Il budget assegnato alla Regione Lazio, come dal documento di progetto “Application Form” ammonta a euro 202.000,00 di cui euro 161.600,00 (80%) finanziate a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed euro 40.400,00 (20%) a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987.

Le attività previste dal progetto “InterRevita” hanno avuto inizio alla data del 01/03/2023, con conseguente eleggibilità delle connesse spese alla medesima decorrenza, mentre la chiusura dei lavori, così come programmata dal documento Application form del progetto, è prevista al 31/05/2027; tale durata complessiva è suddivisa nelle seguenti tre fasi: core phase 36 mesi, follow-up phase 12 mesi e closure phase 3 mesi.

ENTE APPALTANTE

Regione Lazio - Direzione regionale Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DURATA DEL CONTRATTO

La Direzione regionale Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare ha necessità di avvalersi di supporto tecnico nella predisposizione del piano di azione e delle attività conseguenti o correlate, per il progetto europeo InterRevita – Programma Interreg Europe – Programmazione 2021-2027, come specificate nella descrizione delle attività estratte dal documento “Application Form”, allegate al presente Avviso.

Tale attività dovrà essere esercitata per tutta la durata del progetto e comprende la disponibilità a fornire documentazione o a rispondere alle richieste per l’eventuale successiva verifica di secondo livello, laddove richiesta dall’Autorità di gestione del Programma.

IMPORTO DEL CONTRATTO

L’importo del contratto per l’intera sua durata è stimato in misura pari a **€15.750,00** al netto dell’IVA.

L’importo complessivo lordo (IVA e cassa previdenziale incluse) non potrà in nessun caso superare la somma a budget di €20.000,00, assegnata dal Progetto per tale tipologia di spesa.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

L’affidamento del servizio sarà effettuato ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

Per l’individuazione di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonei alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, si prevede la consultazione mediante il presente avviso di una pluralità di candidature, al fine di poter comprovare in sede di controllo il buon utilizzo delle risorse pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento tra i partecipanti, ferma restando la discrezionalità della scelta, anche nell’ipotesi di non affidamento del contratto.

A tale fine si prevede un interpello per l’acquisizione di preventivi, preordinato all’affidamento diretto dei servizi in argomento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, mediante avviso finalizzato alla manifestazione d’interesse, per la raccolta di candidature di soggetti dotati di specifici requisiti.

L’affidatario sarà individuato tenendo conto degli aspetti di capacità, competenza e professionalità nell’esecuzione dell’incarico attraverso una valutazione delle candidature pervenute.

L'individuazione sarà effettuata a cura del RUP, che potrà avvalersi di una Commissione allo scopo nominata, composta da Dirigenti/Funzionari in servizio presso la Direzione regionale Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Possono presentare la propria candidatura i soggetti – persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti.

I partecipanti devono dichiarare il possesso dei Requisiti di ordine generale:

- a) di non rientrare in alcuna delle cause di esclusione indicate dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023.
- b) di essere in possesso dei Requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, nello specifico:

Requisiti di idoneità professionale:

Conoscenza ed esperienza pluriennale nella progettazione o nella pianificazione di interventi di rigenerazione urbana ovvero in attività di studio e ricerca in ambito universitario aventi ad oggetto esperienze di rigenerazione urbana o territoriale nel territorio della Regione Lazio, volti all'innovazione, all'attuazione di particolari forme di economia circolare e all'inclusione sociale, di programmi di rigenerazione urbana nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni (2020-2021-2022) uno o più servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, fermo restando l'applicazione del principio di rotazione, come disposto dall'art. 49, comma 6 del D. Lgs 36/2023.

NUOVO TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Ai sensi del comma 1, dell'art. 52, del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che “Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

Il termine inizialmente previsto di 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma “STELLA” è stato prorogato come di seguito:

i soggetti interessati alla candidatura dovranno pertanto far pervenire la documentazione richiesta entro e non oltre il **30 APRILE 2024**, esclusivamente tramite piattaforma online all'indirizzo:

<https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp>

Sarà prevista la compilazione dell'allegato A al presente avviso, nel quale dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

L'istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae dettagliato, datato e sottoscritto, con indicazione dei recapiti dei soggetti presso i quali sono stati svolti i servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura.

Oltre al termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altre precedentemente inviate.

Tale candidatura dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione “Help” - “Manuali Operativi” - “Manuali per le Imprese”
<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-pa>.

L'acquisizione delle candidature sarà gestita esclusivamente sulla piattaforma STELLA, pertanto, è onere dei partecipanti che manifesteranno interesse registrarsi sulla stessa piattaforma.

Per manifestare l'interesse a partecipare i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale, sulla piattaforma STELLA, dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l'apposita funzione presente sul Sistema.

Il soggetto selezionato per via curriculare verrà invitato, mediante la medesima piattaforma di negoziazione telematica (STELLA), a una procedura di affidamento mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE:

I partecipanti interessati potranno prendere contatto con la Stazione Appaltante per eventuali richieste di chiarimenti tramite istanza da far pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla presentazione delle candidature esclusivamente tramite piattaforma telematica.

TRATTAMENTO DEI DATI:

Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente manifestazione d'interesse verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di procedura e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa.

ALLEGATI:

Allegato A – Modello manifestazione interesse e dichiarazione requisiti di ordine speciale

Allegato B – Autodichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale

Allegato C – Offerta economica

Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse e, pertanto, non costituisce una proposta contrattuale. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo la Regione Lazio verso i soggetti che presenteranno la propria candidatura e la stessa potrà valutare di non procedere ad alcun affidamento con i soggetti candidati e/o decidere di avviare altre procedure di selezione di ulteriori soggetti.

Il Responsabile Unico di Progetto

Descrizione delle attività estratte dal documento “Application Form” del Progetto InterRevita

Semestre 3 (Fase “Core”)

Fase centrale, sottofase di SCAMBIO, parte 1 Scambio di esperienze

3.2. Selezione di buone pratiche

Selezione delle migliori pratiche: un documento condotto da PP02-FOK con il contributo di tutti i PP, che raccoglie le migliori pratiche sullo sviluppo e l'attuazione dello sviluppo urbano integrato e della rivitalizzazione (minimo 12 buone pratiche identificate e descritte). Fonti: descrizione delle buone pratiche fornita da ciascun partner nel 2° semestre del progetto, una selezione di migliori pratiche a livello di strumento politico preparata da ciascun partner con il supporto dei gruppi di Stakeholder.

3.3. Visita di studio interregionale e seminario tematico organizzati in concomitanza con la riunione del comitato scientifico nella città di Roeselere (finanziata dal progetto)

Durante questo semestre, sarà organizzato online almeno un ulteriore incontro interregionale dei partner per discutere lo stato di avanzamento del progetto, discutere sulla revisione tra pari condotta e discutere sulle buone pratiche nelle città di medie dimensioni.

3.4 Riunione online sui progressi dei partner per discutere i progressi del progetto

Durante questo semestre, sarà organizzato online almeno un ulteriore incontro interregionale dei partner per discutere lo stato di avanzamento del progetto, discutere sulla revisione tra pari condotta e discutere sulle buone pratiche nelle città di medie dimensioni.

3.5. Coinvolgimento dei gruppi delle parti interessate.

I membri portatori di interessi dei gruppi saranno invitati a partecipare alla revisione tra pari degli strumenti politici e alla selezione delle migliori pratiche a livello di strumenti politici preparata da ciascun PP.

3.6. Partecipazione alle attività del PLP e agli eventi del programma Interreg Europe.

Il progetto InterRevita parteciperà alle attività di capitalizzazione organizzate da PLP e IE.

Semestre 4 (Fase “Core”)

Fase centrale, sottofase di SCAMBIO, parte 2 - Scambio di esperienze

4.1. Presentazione delle buone pratiche da parte dei PP e convalida da parte di JS al fine di includerle nel database online delle buone pratiche del programma.

I partner sottoporranno le buone pratiche sviluppate nel 3° semestre a JS per la convalida al fine di includerle nel database online delle buone pratiche del programma. Ci aspettiamo che vengano approvate almeno 12 buone pratiche. Queste 12 buone pratiche riportate attraverso questo database e convalidate dal JS sono conteggiate sotto l'indicatore “numero di buone pratiche identificate”.

4.2. Documento di raccomandazioni politiche sulla rivitalizzazione

Un documento di raccomandazioni politiche sulla rivitalizzazione sarà preparato da LP (in lingua inglese) con il contributo di tutti i partner. Dati e informazioni da utilizzare: risultati precedenti del progetto InterRevita (indagini con le autorità locali e regionali e altre parti interessate rilevanti a livello politico, analisi delle pratiche passate, revisione tra pari degli strumenti politici, selezione delle migliori pratiche), supportato da ricerca documentale: letteratura che si occupa di sviluppo e rivitalizzazione urbana integrata, importanti riviste sulla rivitalizzazione, monografie, manuali pratici, internet.

4.3. Visita di studio interregionale e seminario tematico organizzati in concomitanza con la riunione dello Steering Committee in Navarra (finanziata dal progetto)

Una visita di studio e un seminario tematico saranno organizzati a Navarra (ES) per scambiare conoscenze sui modi per

migliorare l'efficienza energetica negli edifici pubblici e nelle infrastrutture, nonché sui modi per passare a fonti di energia più sostenibili (2/3 giorni). Ciò si baserà sull'esperienza di NASUVINSA (con sede a Navarra, ES). L'obiettivo è promuovere l'approccio allo sviluppo e alla rivitalizzazione urbana integrata che consideri e includa anche aspetti ambientali e sociali, misure di efficienza energetica e implementazione di risorse energetiche rinnovabili nell'edilizia sociale e nelle infrastrutture pubbliche.

4.4 Riunione online sui progressi dei partner per discutere i progressi del progetto

Durante questo semestre, almeno 1 ulteriore incontro interregionale dei partner sarà organizzato online per discutere lo stato di avanzamento del progetto, discutere le raccomandazioni politiche e le buone pratiche presentate al JS per l'approvazione.

4.5. Coinvolgimento dei gruppi delle parti interessate.

Membri selezionati dei gruppi saranno invitati a contribuire alla preparazione e al contenuto del documento di raccomandazioni politiche (4.2.). Gli stakeholder si confronteranno anche sulle modalità di diffusione di questo documento.

4.6. Partecipazione alle attività PLP e agli eventi del programma IE.

Il progetto InterRevita parteciperà alle attività di capitalizzazione organizzate da PLP e IE.

Semestre 5 (Fase “Core”)

Fase centrale, sottofase delle POLITICHE DI MIGLIORAMENTO, parte 1

Scambio di esperienze

5.1. Mobilitare i decisori politici e implementare cambiamenti nei documenti politici

Durante questi semestri, ci si aspetta che i partner raggiungano miglioramenti politici basati sul processo di apprendimento e scambio nei semestri 1-4. Con questo obiettivo, i PP prepareranno documenti e analisi a livello locale/regionale che supporteranno il miglioramento dello strumento politico (ad esempio, il LP preparerà uno studio socioeconomico sulle questioni urbane/di rivitalizzazione basato sulle buone pratiche identificate nel progetto InterRevita). A livello regionale, i partner organizzativi organizzeranno incontri con i responsabili politici rilevanti al fine di mobilitarli e attuare cambiamenti nei documenti politici nelle regioni partecipanti. Come risultato di questo processo, lo strumento politico sarà migliorato.

5.2. Richiesta di un'azione pilota a medio termine

I partner forniranno idee per possibili azioni pilota. Il LP raccoglierà tutte le idee e le discuterà con JS durante la revisione di medio termine. La richiesta di azione pilota sarà presentata in un invito a presentare azioni pilota.

5.3. Scambio di personale

Verranno organizzati scambi interregionali di personale tra i paesi partecipanti per consentire il networking e lo scambio di esperienze nello sviluppo e nella rivitalizzazione urbana integrata, e quindi rafforzare il processo di apprendimento. Questi scambi di personale si concentreranno sul trasferimento di buone pratiche tra i partner. Si prevede che avrà luogo almeno 1 scambio di personale (contato come 1 evento di apprendimento delle politiche interregionali).

5.4. Visita di studio interregionale e seminario tematico organizzati in concomitanza con la riunione del comitato scientifico nel comune di Jelgava

La visita studio e il seminario tematico saranno organizzati nel Comune di Jelgava (LV) con l'obiettivo di scambiare conoscenze e aumentare la consapevolezza sull'importante ruolo delle attività imprenditoriali nello sviluppo stabile del comune (2/3 giorni). La qualità dell'ambiente per l'attività imprenditoriale è uno degli elementi più importanti per aumentare la competitività del comune locale. Il seminario tematico si baserà sull'esperienza del Comune di Jelgava e il suo scopo sarà quello di fornire ai partecipanti conoscenze sulla gestione saggia delle risorse locali, sul ruolo crescente della conoscenza nell'attività commerciale, nonché sui possibili modi per sostenere la vendita dei prodotti locali e servizi. Verranno inoltre affrontate le questioni relative alla cooperazione tra aree urbane e rurali.

5.5 Riunione online sui progressi dei PP per discutere i progressi e lo scambio di esperienze

In ciascun territorio che partecipa al progetto si svolgeranno incontri con i gruppi delle parti interessate. Gli argomenti da discutere si concentreranno sull'attuazione di cambiamenti concreti nei documenti politici.

5.7. Partecipazione alle attività PLP e agli eventi del programma IE.

Il progetto InterRevita parteciperà alle attività di capitalizzazione organizzate da PLP e IE.

Semestre 6 (Fase “Core”)

Fase centrale, sottofase delle POLITICHE DI MIGLIORAMENTO, parte 2

Scambio di esperienze

6.1. Mobilitare i decisori politici e implementare cambiamenti nei documenti politici

Analogamente al semestre 5, nel semestre 6 si prevede che i partner continuino a realizzare miglioramenti politici basati sul processo di apprendimento e scambio nei semestri 1-4. A livello regionale, i partner organizzativi organizzeranno incontri con i responsabili politici rilevanti al fine di mobilitarli e attuare cambiamenti nei documenti politici nelle regioni partecipanti. I partner che non hanno ottenuto miglioramenti politici nel quinto semestre continueranno a lavorare sui miglioramenti dei documenti. Verrà preparato un **piano d'azione** per quelle regioni che non ottengono miglioramenti politici durante la fase centrale e verrà incorporato nella relazione congiunta sullo stato di avanzamento. Fonti: apprendimento ed esperienza raccolti nell'ambito del progetto InterRevita, risultati precedenti, analisi propria dei bisogni regionali/locali da parte di ciascun partner, consultazioni con i gruppi delle parti interessate. I PP che hanno già ottenuto un miglioramento monitoreranno l'implementazione dei documenti.

6.2. Scambi di personale

Verranno organizzati scambi interregionali di personale tra i paesi partecipanti per consentire il networking e lo scambio di esperienze nello sviluppo e nella rivitalizzazione urbana integrata, e quindi rafforzare il processo di apprendimento. Questi scambi di personale si concentreranno sul trasferimento di buone pratiche tra i partner. Si prevede che avrà luogo almeno 1 scambio di personale (contato come 1 evento di apprendimento delle politiche interregionali).

6.3. Seminario tematico online organizzato in concomitanza con l'incontro online del CS organizzato da PP03 Regione Lazio

Il seminario tematico online sarà organizzato dal PP03 Regione Lazio (IT) per scambiare conoscenze sugli interventi che interessano gli edifici già esistenti al fine di evitare il consumo di nuovo suolo. PP03 presenterà le modalità per incentivare interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di rigenerazione urbana che rendano più attrattivo recuperare e riqualificare gli edifici esistenti piuttosto che costruirne di nuovi. Verranno discussi gli impatti tecnici, sociali, economici e ambientali. Questo seminario tematico si baserà sull'esperienza della Regione Lazio.

6.4 Riunione online sui progressi dei partner per discutere i progressi nel progetto

6.5. Coinvolgimento dei gruppi delle parti interessate.

In ciascun territorio che partecipa al progetto si svolgeranno incontri con i gruppi delle parti interessate. Gli argomenti da discutere si concentreranno sull'attuazione di cambiamenti concreti nei documenti politici.

6.6. Partecipazione alle attività PLP e agli eventi del programma IE.

Il progetto InterRevita parteciperà alle attività di capitalizzazione organizzate da PLP e IE

6.7. Sito web e social media

Aggiornamento continuo del sito web del progetto da parte del CM in collaborazione con tutti i partner. Verranno pubblicate notizie sull'implementazione del progetto, sui risultati e sui piani d'azione sviluppati, nonché informazioni sugli eventi del progetto, immagini, ecc. (inclusa la versione elettronica dei documenti). Verranno inoltre caricati sui social media e sul sito web brevi video sui miglioramenti politici. I social media (Facebook) forniranno contenuti dinamici e coinvolgenti in linea con l'avanzamento del progetto.

6.8. *Partecipazione ad eventi esterni a scopo divulgativo, incl. partecipazione ad almeno 1 evento a livello di programma.*

6.9. *Pubblicazioni su giornali, riviste e notiziari internet nazionali/regionali/locali (almeno 1/PP)*

Almeno 1 pubblicazione su giornali, riviste e notizie online nazionali/regionali/locali per PP per garantire la presenza sui media del progetto e consentire la diffusione dei miglioramenti politici e dei piani d'azione sviluppati all'interno di InterRevita.

Semestre 7 (Fase "Follow Up")

Fase di follow-up, parte 1

(scambio sui miglioramenti politici raggiunti e sui loro effetti e/o sull'attuazione dei piani d'azione)

Scambio di esperienze

7.1. *Monitoraggio dei cambiamenti politici e monitoraggio dell'attuazione delle azioni*

I partner che hanno già ottenuto un miglioramento politico controlleranno gli effetti territoriali di tali miglioramenti. I partner che non hanno ottenuto miglioramenti politici monitoreranno in che misura le misure descritte nei loro piani d'azione vengono infine implementate sul campo, valuteranno i risultati di queste misure e raccoglieranno prove di eventuali risultati da riferire al programma. Tutti i partner monitoreranno possibili ulteriori miglioramenti politici. Al fine di garantire un monitoraggio adeguato, tutti i partner riferiranno attivamente sui progressi compiuti nei rispettivi territori.

7.2. *Riunione online e discussione congiunta sui miglioramenti politici*

Tutti i partner si incontrano per imparare gli uni dagli altri discutendo e scambiandosi i successi e le difficoltà incontrate e i miglioramenti apportati nel miglioramento dei documenti politici. I partner discuteranno i miglioramenti politici ottenuti, i loro effetti e l'attuazione dei piani d'azione (se non è stato raggiunto un miglioramento politico). I partner osserveranno e valuteranno insieme gli effetti dei miglioramenti politici ottenuti nella fase principale.

7.3. *Incontri tandem per il trasferimento di buone pratiche*

Quando un miglioramento politico riguarda il trasferimento di un particolare approccio sviluppato in una regione, verranno organizzati incontri tandem (fisici o online) tra la regione "importatrice" e quella "esportatrice" per fornire supporto e consulenza. Ci aspettiamo che min. In questo semestre saranno organizzati 2 diversi incontri in tandem con diversi PP.

7.4. *Coinvolgimento dei gruppi delle parti interessate.*

I membri dei gruppi delle parti interessate in ciascuna regione saranno invitati a un incontro per partecipare e contribuire alla discussione congiunta sui miglioramenti politici raggiunti nella regione. così come i cambiamenti ottenuti in altre regioni che potrebbero servire da ispirazione.

7.5. *Partecipazione alle attività PLP e agli eventi del programma IE.*

Il progetto InterRevita parteciperà alle attività di capitalizzazione organizzate da PLP e IE.

7.6. *Sito web e social media, breve video del progetto*

I partner garantiscono aggiornamenti regolari del sito web del progetto e degli account sui social media, nonché dei siti web e degli account sui social media dei partner con informazioni sui miglioramenti politici. Verrà preparato e diffuso un breve video sui risultati del progetto.

7.7. *Eventi di disseminazione regionale per la presentazione dei risultati del progetto*

Ciascun partner, ad eccezione di PP02-FOK, organizza un evento di diffusione regionale che riunisce le autorità locali e regionali, i responsabili politici rilevanti e le altre parti interessate del paese partecipante. Lo scopo di questi eventi è presentare i risultati del progetto InterRevita. Questi eventi saranno preferibilmente organizzati come eventi fisici.

7.8. Partecipazione ad eventi esterni a scopo divulgativo, incl. partecipazione ad almeno 1 evento a livello di programma.

7.9. Pubblicazioni su giornali, riviste e notiziari internet nazionali/regionali/locali (almeno 1/PP).

Semestre 8 (Fase “Follow Up”)

Fase di follow-up, parte 2

Monitoraggio dei risultati della fase principale e, se applicabile, scambio di esperienze

8.1. Monitoraggio dei cambiamenti politici e monitoraggio dell'attuazione delle azioni

Ciascun partner continua a monitorare l'attuazione dei cambiamenti politici (attuazione dei piani d'azione se il cambiamento non è stato raggiunto) contattando le autorità locali e regionali, i responsabili politici pertinenti e le altre parti interessate. I partner continuano a imparare gli uni dagli altri, a scambiarsi informazioni e a sostenersi a vicenda nell'attuazione degli strumenti politici e nel raggiungimento di ulteriori cambiamenti politici. Tutti i partner monitoreranno possibili ulteriori miglioramenti politici. I partner condivideranno la loro esperienza e le lezioni apprese dall'attuazione degli strumenti politici per fornirsi reciprocamente un'utile ispirazione politica.

8.2. Riunione online e discussione congiunta sui miglioramenti politici

Tutti i partner si incontrano per imparare gli uni dagli altri discutendo e scambiandosi i successi e le difficoltà incontrate e i miglioramenti apportati nel miglioramento dei documenti politici. I partner discuteranno i miglioramenti politici ottenuti, i loro effetti e l'attuazione dei piani d'azione (se non è stato raggiunto un miglioramento politico). I partner osserveranno e valuteranno insieme gli effetti dei miglioramenti politici ottenuti nella fase principale.

8.3. Incontri tandem per il trasferimento di buone pratiche

Quando un miglioramento politico riguarda il trasferimento di un particolare approccio sviluppato in una regione, verranno organizzati incontri tandem (fisici o online) tra la regione "importatrice" e quella "esportatrice" per fornire supporto e consulenza. Ci aspettiamo che min. In questo semestre saranno organizzati 2 diversi incontri in tandem con diversi PP.

8.4. Coinvolgimento dei gruppi delle parti interessate

I membri dei gruppi delle parti interessate in ciascuna regione saranno invitati a un incontro per partecipare e contribuire alla discussione congiunta sui miglioramenti politici raggiunti nella regione, così come i cambiamenti ottenuti in altre regioni che potrebbero servire da ispirazione.

8.5. Partecipazione alle attività PLP e agli eventi del programma IE

I partner parteciperanno alle attività della piattaforma di apprendimento delle politiche per scambiare esperienze e pratiche e garantire la massima efficienza dell'attuazione del progetto InterRevita, nonché l'attuazione dei cambiamenti politici e dei piani d'azione.

8.6. Sito web e social media

I partner garantiscono aggiornamenti regolari del sito web del progetto e degli account sui social media, nonché dei siti web e degli account sui social media dei partner per garantire la diffusione finale dei risultati del progetto InterRevita

8.7. Evento finale di disseminazione congiunta per la presentazione dei risultati del progetto (ibrido)

Un evento di divulgazione finale sarà organizzato dal PP03 Regione Lazio che riunirà autorità locali e regionali, dirigenti e decisori politici delle regioni e di altre istituzioni pertinenti, nonché altri portatori di interessi (evento ibrido). L'obiettivo è promuovere i risultati del progetto e diffondere i risultati dei cambiamenti politici e dei piani d'azione implementati a un vasto pubblico dell'UE.

8.8. Partecipazione ad eventi esterni a scopo divulgativo, incl. partecipazione ad almeno 1 evento a livello di programma.

8.9. Pubblicazioni su giornali, riviste e notiziari internet nazionali/regionali/locali (almeno 1/PP).