

**Direzione Regionale:** AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. G05693 del 02/05/2018

Proposta n. 7198 del 02/05/2018

**Oggetto:**

Sisma Centro Italia del 24 agosto 2016 – Intervento urgente per realizzare le opere per i servizi alle piazzole per le strutture abitative provvisorie, 10 alloggi, in località Poggio Castellano comune di Amatrice di cui dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016. Spesa complessiva di € 14.963,00 (IVA esclusa) a favore della ditta R.G. Costruzioni, da imputarsi sulla Contabilità Speciale n. 6022 presso la Banca d'Italia – Esercizio Finanziario 2018 – CIG: Z6A2328F4F.

**Proponente:**

Estensore

TIBALDESCHI GIUSEPPE

Responsabile del procedimento

TULUMELLO CARMELO

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

C. TULUMELLO

Protocollo Invio

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Sisma Centro Italia del 24 agosto 2016 – Intervento urgente per realizzare le opere per i servizi alle piazzole per le strutture abitative provvisorie, 10 alloggi, in località Poggio Castellano comune di Amatrice di cui dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016. Spesa complessiva di € 14.963,00 (IVA esclusa) a favore della ditta R.G. Costruzioni, da imputarsi sulla Contabilità Speciale n. 6022 presso la Banca d'Italia – Esercizio Finanziario 2018 – **CIG: Z6A2328F4F**.

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della “*Agenzia regionale di protezione civile*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”, e successive modificazioni;

**VISTA** la determinazione n. G04836 del 14/04/2017, “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Agenzia Regionale di Protezione Civile”, con la quale si è provveduto a riorganizzare la struttura organizzativa dell'Agenzia regionale di Protezione Civile;

**VISTI** i commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni per “*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*” relativi al potere di ordinanza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza;

**VISTO** il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, *Codice della Protezione Civile*, ed in particolare il Capo IV recante “*Gestione delle emergenze di rilievo nazionale*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 relativo alla “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

**CONSIDERATO CHE** il 24 agosto 2016, alle ore 3.36, una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito le regioni Lazio, Marche ed Umbria, interessando nella Regione Lazio la provincia di Rieti, con oltre 200 repliche nella stessa giornata che hanno interessato le località colpite, di cui sei scosse di magnitudo compresa tra 4 e 5 e una di magnitudo 5.3;

**CHE** alcuni team di valutazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile sono partiti subito dopo il sisma verso le zone colpite per verificare la situazione in raccordo con i centri operativi attivati a livello locale e per garantire il necessario supporto del Servizio Nazionale;

**CHE** immediatamente si è mobilitato il Sistema Integrato di Protezione Civile, che ha visto il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, attivare le colonne mobili della Regione Lazio e delle regioni direttamente interessate dall'evento sismico, oltre che delle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Toscana, Emilia-Romagna e delle Organizzazioni Nazionali di volontariato Anpas e Misericordie, avviando immediatamente i protocolli di intervento previsti dal metodo Augustus;

**CHE** sono state immediatamente poste in essere da parte dei componenti del Sistema Integrato di Protezione Civile le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, con allestimento di aree di accoglienza complete di cucine da campo, grazie alla presenza di squadre di operatori, mezzi, attrezzature e volontari;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.199 del 26 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per un periodo di 180 giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016, n. T00178, recante "Dichiarazione dello stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016"

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 ed in particolare:

- il comma 2 dell'art. 1 ed il comma che dispone che i soggetti competenti assicurano l'espletamento degli interventi necessari volti ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- il comma 3 art. 5 che prevede, per l'espletamento delle attività previste dalla ordinanza, la possibilità di avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;

**VISTE** le ordinanze n. 389 del 28 agosto 2016 e n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recanti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (DCDPC) n. 2624 del 28 agosto 2016 con il quale sono stati definiti la composizione e le modalità di funzionamento della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) al fine di coordinare e stabilire le attività e le linee di intervento relative all'OCDPC n. 388/2016;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio T00183 del 20 settembre 2016 con cui sono stati nominati i componenti del C.O.I. - Comitato Operativo Intercomunale per la direzione e il coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, a supporto dei Sindaci dei

Comuni di Amatrice e Accumoli, tra il dott. Fabrizio Cola, quale membro supplente del Coordinatore;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTE** le circolari del Soggetto Attuatore Delegato n. 2 del 6 ottobre 2016 avente ad oggetto *“Modalità operative per l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26.08.2016”* e n. 5 del 25 novembre 2016 avente ad oggetto *“Primi interventi urgenti conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Trasmissione nuovo prospetto di sintesi delle spese ammissibili”*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale;

**VISTO** l'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

- il comma 8 che prevede l'ammissibilità dell'affidamento diretto nei limiti di valore, calcolato ai sensi dell'art. 35 del succitato decreto, inferiore alla soglia europea;
- il comma 9 che, in assenza di prezziari ufficiali, l'importo delle forniture e servizi affidate è stabilito provvisoriamente tra le parti;
- il comma 10 che prescrive la pubblicazione sul profilo committente degli atti di affidamento effettuati ai sensi dell'art. 163;

**VISTO** il comma 2 dell'art. 5 dell'OCDPC n. 394 del 19 settembre 2016 in base al quale, nell'acquisizione di beni e servizi, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei limiti prestabiliti ovvero agli artt. nn.:

- *“32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;”*

- *“37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;”*

- *“60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;”*

- “95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;”

**VISTO** l'art. 1 dell'OCDPC n. 391 del 1 settembre 2016 che recita “I contratti e gli accordi quadro stipulati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, strettamente connessi alle attività di cui al comma 2 del medesimo art. 1, sono dichiarati, nelle more dell’approvazione degli organi di controllo, immediatamente efficaci ed esecutivi”;

**DATO ATTO CHE** il giorno 18 gennaio 2017 i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti da ulteriori eventi sismici di magnitudo registrata massima di 5,6;

**VISTA** la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, che a seguito degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio, estende gli effetti dello stato di emergenza inizialmente dichiarato con delibera del 25 agosto 2016 fino al 30 aprile 2017 e attualmente prorogato;

**PRESO ATTO** delle esigenze rappresentate dal responsabile del COI dott. Fabrizio Cola, presente sui luoghi colpiti dal terremoto, in merito alla necessità di assumere provvedimenti in somma urgenza finalizzati a garantire i servizi essenziali a tutela della popolazione interessata dal Sisma;

**PRESO ATTO** dell’ordine di servizio del Segretario Generale, prot. 0616109 del 4/12/2017, con il quale l’Arch. Pasquale Zangara dirigente dell’Area Qualità dell’Ambiente della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, tra l’altro, è stato incaricato delle attività tecnico-amministrative inerenti il completamento delle pratiche di somma urgenza attivate a seguito del sisma 2016/2017;

**DATO ATTO** che nel verbale di somma urgenza datato 26.05.2017, il responsabile del COI Amatrice - Accumoli, Fabrizio Cola, dichiara che:

- il sindaco del Comune di Amatrice in data 14 aprile 2017, con comunicazione prot. 9988, ha evidenziato la necessità di effettuare - a seguito del parziale crollo dell’edificio scolastico e della realizzazione di un Polo scolastico provvisorio - lo sgombero di un prefabbricato sito in frazione di San Cipriano, occupato da 10 nuclei familiari da traslocare in nuova area da attrezzare con opere varie per poter collocare moduli prefabbricati;
- il Sindaco di Amatrice ha rimandato alla Regione, di concerto con il Comune, l’assegnazione di una nuova idonea soluzione alloggiativa in SAE o in struttura alberghiera ai nuclei familiari sgomberati;
- a tal fine è stata contattata, come da mail del Comune di Amatrice del 24/05/2017, la ditta R.G. Costruzioni Soc. Coop.va, via Casalnoceto 31, Roma, che si è resa disponibile ad effettuare gli interventi necessari al costo di € 14.963,18 al netto di IVA, con un ribasso del 25%, come da preventivo allegato;

**DATO ATTO** che la tipologia di attività e l’estrema urgenza di provvedere in merito, in ragione della natura degli interessi tutelati, non hanno consentito il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**DATO ATTO** che, in ragione della esigenza di operare nella massima immediatezza, si è derogato all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016, al fine di dare immediata esecuzione al contratto stesso, rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla formalizzazione dell'affidamento;

**DATO ATTO** che, in ragione delle riferite ed attestate esigenze di urgenza, come dichiarate dal Responsabile del COI nel verbale di somma urgenza, la valutazione di convenienza vada condotta alla stregua delle diverse esigenze sottese all'acquisizione di cui al presente provvedimento;

**RILEVATO**, in particolare, che l'urgenza di provvedere in merito costituisce caratteristica essenziale della fornitura poiché eventuali ritardi, determinerebbero conseguente pregiudizievole sulla regolare erogazione dei servizi con conseguenti fattispecie di danno di diverso profilo;

**RITENUTO** che il contesto emergenziale di riferimento e la specificità dell'esigenza sottesa al presente provvedimento integrino, *ictu oculi*, i presupposti necessari a far emergere la rilevanza assoluta della immediatezza della fornitura in argomento quale caratteristica essenziale del bene stesso;

**DATO ATTO** in particolare, che nell'ambito di una doverosa ponderazione degli interessi in gioco, la deroga all'obbligo di procedere all'acquisto sul mercato elettronico è strumentale ad un tempestivo ed efficace perseguimento dell'interesse pubblico che, come evidenziato dai richiami della giurisprudenza contabile, non può assumersi recessivo rispetto ad una valutazione di convenienza in termini meramente finanziari;

**VISTO** il preventivo di spesa della ditta R.G. Costruzioni Soc. Coop.va, via Casalnoceto 31 Roma (P.IVA 08665491000), dell'importo di € 14.963,18 al netto di IVA, prodotto dal COI Amatrice Accumoli ed il verbale di accertamento di somma urgenza datato 26/05/2017;

**RITENUTO** che la presente spesa rientri nelle tipologie previste dall'attuale normativa per l'imputazione delle stesse sulla Contabilità Speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole aperta presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022, sulla quale graverà la spesa derivante dal presente atto;

**VISTA** la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, datata 22/06/2017 relativa ai lavori indicati in epigrafe e sottoscritta dal Responsabile del C.O.I. Amatrice - Accumoli, Fabrizio Cola, nella quale si dà atto che i lavori, per i quali era stato definito un corrispettivo a corpo di € 14.963,00 al netto di IVA, sono ultimati per un e che *"i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da intendersi congrui e nella realtà del mercato locale"*;

**RITENUTO** pertanto di imputare la somma di complessiva di € 14.963,00 oltre IVA, in favore ditta R.G. Costruzioni Soc. Coop.va, via Casalnoceto 31 Roma (P.IVA 08665491000), sulla Contabilità Speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole aperta presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTO** il verbale di fine lavori e il I° e unico SAL datato 22/06/2017 relativo ai lavori indicati in epigrafe e sottoscritto dal responsabile del COI Amatrice - Accumoli, Fabrizio Cola, dell'importo di € 14.963,00 al netto di IVA;

**VISTA** la relazione redatta dall'Arch. Pasquale Zangara dirigente dell'Area Qualità dell'Ambiente della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, con la quale si attesta che i

lavori di cui al verbale di somma urgenza del 26.05.2017 e della perizia estimativa del 22.06.2017 risultano eseguiti;

**ATTESO** che, in attuazione alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, giusto art.3 legge 136/2010 e s.m.i., è stato attribuito dall'ANAC il codice identificativo di gara **CIG:Z6A2328F4F**, da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere inerente la presente procedura;

**VISTO** il combinato disposto del comma 1 dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013, che prevede l'obbligo della pubblicazione sul profilo committente dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di prendere atto che, per le motivazioni sopra espresse, il Responsabile del COI Amatrice-Accumoli ha provveduto ad affidare in somma urgenza lavori per realizzare le opere per i servizi alle piazzole per le strutture abitative provvisorie, 10 alloggi, in località Poggio Castellano comune di Amatrice, come da verbale di accertamento di somma urgenza del 26 maggio 2017 e di perizia giustificativa lavori di somma urgenza datata 22 giugno 2017;
- 2) di approvare la procedura di affidamento in somma urgenza dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016;
- 3) di prendere atto del preventivo di spesa, allegato al presente atto, prodotto dalla ditta R.G. Costruzioni Soc. Coop.va, via Casalnoceto 31 Roma (P.IVA 08665491000); acquisito dal Responsabile del COI Amatrice – Accumoli dell'importo di € 14.963,18 oltre IVA, con un ribasso del 25%;
- 4) di prendere atto del verbale di fine lavori e il I° e unico SAL datato 22/06/2017 relativo ai lavori indicati in epigrafe e sottoscritto dal responsabile del COI Amatrice - Accumoli, Fabrizio Cola, dell'importo di € 14.963,00 al netto di IVA;
- 5) di imputare l'importo derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 14.963,00 IVA esclusa, in favore ditta R.G. Costruzioni Soc. Coop.va, via Casalnoceto 31 Roma (P.IVA 08665491000) sulla Contabilità Speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole aperta presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;
- 6) di prendere atto della relazione redatta dall'Arch. Pasquale Zangara dirigente dell'Area Qualità dell'Ambiente della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, con la quale si attesta che i lavori di cui al verbale di somma urgenza del 26.05.2017 e della perizia estimativa del 22.06.2017 risultano eseguiti;
- 7) di subordinare la liquidazione dell'importo suddetto all'esito positivo delle verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente sull'affidatario;

- 8) di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it));
- 9) di dare atto che il codice identificativo gara è il **CIG:Z6A2328F4F**.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione.

Il Direttore  
Carmelo Tulumello

Copia

**REGIONE LAZIO**  
**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA**

**Art. 163, COMMA 1, D.Lgs. n. 50/2016**

Il giorno 26/5/2017, alle ore 9,00 il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice- Accumoli in servizio presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio :

- In data 24/8/2016, 30/10/2016,18/1/2017 si sono verificati nei comuni di Amatrice e Accumoli eventi sismici di fortissima intensità;
- in data 14 aprile 2017 e stata emessa una ordinanza dal sindaco di Amatrice n° 9988 e seguenti per lo sgombrò del prefabbricato sito in frazione San Cipriano numero civica 174, foglio 93 ,particelle 869-870 ;
- in particolare si tratta di 10 nuclei familiari.

**CONSIDERATO:**

- che l'area è stata individuata per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Amatrice;
- che a seguito degli eventi sismici il prefabbricato è occupato da 10 famiglie da trasferire in altre strutture abitative;
- che, pertanto, occorre realizzare le opere per i servizi alle piazzole per le strutture abitative provvisorie ;
- che a tal fine è stata contattata la ditta R. G. Costruzioni srl con sede in Amatrice Frazione Torrita zona Industriale che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi necessari a fronteggiare emergenza sopra descritta;
- che per i lavori sopra descritti si è convenuto un importo pari a € 14.963,00 oltre iva, come da preventivo che si allega, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Il prezzo è a corpo. Gli stessi dovranno avere immediato avvio;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 5 dell'OCDPC n. 388/2016;

Visto il DL 189/2016 come convertito in legge 229/2016;

**Tutto** quanto sopra considerato, il sottoscritto

**DICHIARA:**

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

*Amatrice* ..... Li *26/05/17* .....


**IL Verbalizzante  
(nominativo, ruolo e firma)**

*COI COORDINATORE* *[Firma]*  
.....

**l'impresa  
(nominativo, ruolo e firma)**

..... **R.G. COSTRUZIONI** Soc. Coop.va .....

Via Casalozeto, 31/00166 ROMA  
*[Firma]*  
Partita IVA 08665491000



# COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI  
UFFICIO DEL SINDACO



Prot. n° 3388 del 14-04-2017

A Pritfi Etleva  
Frazione San Cipriano, n. 174

**Oggetto:** Comunicazione di preavviso di sgombero del prefabbricato sito in frazione San Cipriano, numero civico 174, Foglio n. 93, Particelle n. 869 – 870, attualmente abitato dal nucleo familiare di Pritfi Etleva

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**PREMESSO CHE** a seguito del sisma del 24 agosto 2016 l'edificio scolastico destinato a scuola è parzialmente crollato e non è possibile procedere in tempi brevi e certi alla ricostruzione dello stesso nella medesima area;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2017 che individua la nuova area per la realizzazione del Polo Scolastico in località San Cipriano;

**CHE** nella medesima area, peraltro, a seguito della inagibilità dell'edificio scolastico, è stato realizzato il Polo Scolastico provvisorio e la stessa è già entrata nella disponibilità del Comune a seguito delle ordinanze n. 23 del 29/08/2016, n. 31 del 01/09/2016 e n. 21 del 09/01/2017;

**CHE** in detta area sono state svolte tutte le opportune indagini geologiche connesse con la microzonizzazione e con la sua nuova utilizzazione;

**CHE** il nuovo Polo Scolastico comprende:

- la scuola dell'infanzia;
- la scuola primaria;
- la scuola secondaria di primo grado;
- il Liceo Scientifico Turistico Sportivo Internazionale;
- laboratori, biblioteche ed uffici;
- palestra;
- aree ludiche all'esterno;
- convitto;



# COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI  
UFFICIO DEL SINDACO

**CONSIDERATO CHE** si è rilevata la necessità di creare non solo un Polo Scolastico, ma anche un'area destinata a riattivare tutti i momenti aggregativi di coesione sociale offerti dal territorio prima del sisma;

~~CHE~~ la proposta progettuale tiene conto della necessità di seguire l'andamento demografico garantendo servizi scolastici in prossimità di una zona residenziale ordinaria e contestualmente vicina alle aree SAE;

**VISTA** la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere sopracitate, ai sensi e per gli effetti degli art. 12 e 13 del DPR 327/01, che stabilisce il Polo Scolastico come opera di particolare interesse pubblico;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2017 inerente l'approvazione del progetto di fattibilità e l'adozione della conseguente Variante di Piano Regolatore Generale del Comune di Amatrice, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 50 bis della L.R.L. n. 38/1999 e s.m.i. per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico "Romolo Capranica di Amatrice";

**PREMESSO CHE** la S.V. risulta assegnataria o occupante del prefabbricato sito in frazione San Cipriano, numero civico 174, foglio n. 93, particelle n. 869 - 870, di cui risulta necessario lo sgombero;

## COMUNICA CHE

per le motivazioni esposte in premessa, è necessario sgomberare il prefabbricato in oggetto entro e non oltre la data del 15 maggio p.v. ai fini della sua rimozione;

sarà cura della Regione, di concerto con il Comune, assegnare una nuova idonea soluzione alloggiativa in SAE o in struttura alberghiera, antecedentemente alla data del 15 maggio, di cui sarà data comunicazione a breve;

si è ritenuto opportuno effettuare la presente comunicazione di preavviso al fine di permettere in tempi ragionevoli l'organizzazione del trasloco;

alla presente seguirà l'ordinanza di sgombero.

Amatrice, lì 14-04-2017

IL SINDACO  
Sergio Pirozzi

**I: computo metrico**

segretariocomunale [segretariocomunale@comune.amatrice.rieti.it]

**Inviato:** mercoledì 24 maggio 2017 16.04

**A:** Fabrizio Cola; Coi Amatrice Accumoli

**Allegati:** Digitalizzato a 19-05-2017~1.pdf (898 KB)

per competenza

Da : "R.G.costruzioni srl Galli" rgcostruzioni@hotmail.it

A : "~~coc@comune.amatrice.rieti.it~~"-coc@comune.amatrice.rieti.it

Cc : "segretariocomunale@comune.amatrice.rieti.it" segretariocomunale@comune.amatrice.rieti.it

Data : Fri, 19 May 2017 16:43:08 +0000

Oggetto : computo metrico

**C.A. Sig. Fabrizio Cola**

In allegato computo metrico per piazzola case prefabbricate

da detto computo applichiamo un ribasso del **25%** (venticinqueper cento)

corrispondente all'importo totale dei lavori pari a **€. 14.963,18**

In attesa di un vs riscontro porgiamo cordiali saluti

***R.G.costruzioni***



Mail priva di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

**Comune di Amatrice**  
Provincia di Rieti

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Realizzazione piazzola per case prefabbricate  
POGGIO CASTELLANO

**COMMITTENTE:**

Data, 19/05/2017

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 A01010.b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento p... scritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Piazzale	750,00			0,200	150,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					150,00	18,65	2'797,50
2 C01022	Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Piazzale Vedi voce n° 1 [m <sup>2</sup> 150,00]					150,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					150,00	1,89	283,50
3 A01002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e tronchi di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m <sup>3</sup> in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Linea fognaria Linea elettrica Fossa	70,00 80,00 3,00	1,000 0,600 3,000		0,600 0,600 4,000	42,00 28,80 36,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					106,80	5,11	545,75
4 C02130.a	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono comprese ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40. Impianto di scarico Impianto elettrico					13,00 10,00		
	SOMMANO cad					23,00	58,00	1'334,00
5 C02088.a	Tubo in polietilene ad alta densità corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, secondo norma UNI EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità SN4, con marchi ... zziati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno da mm 200 e diametro interno minimo mm 167. Tubazione di scarico	70,00				70,00		
	SOMMANO m					70,00	13,40	938,00
6 E01006.b	Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con l... i alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 32 mm Impianto idrico	70,00				70,00		
	SOMMANO m					70,00	10,36	725,20
7 D05003.d	Corda in rame nuda, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 25 mm <sup>2</sup> Impianto messa a terra	200,00				200,00		
	A RIPORTARE					200,00		6'623,95

COMMITTENTE:



**REGIONE LAZIO**  
**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA**  
**Art. 163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016**

Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice Accumuli, in servizio presso l'Agencia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 26/05/2017 redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le cui premesse e contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e recepiti, venivano disposti lavori di realizzazione piazzola e servizi per case prefabbricate in località Poggio Castellano nel Comune di Amatrice;
- con il suddetto verbale venivano affidati i lavori in argomento alla ditta R.G. costruzioni srl con la quale veniva consensualmente definito il corrispettivo a corpo delle lavorazioni stesse, di seguito riportate:

<b>descrizione</b>	<b>Prezzo convenuto</b>	<b>Ore effettuate</b>	<b>Totale (al netto IVA)</b>
<b>Località Poggio Castellano- Amatrice:</b> -movimento terra da eseguire con mezzi meccanici -rinterro compreso l'avvicendamento dei materiali -scavo a sezione obbligata -fornitura pozzetti -tubazioni in polietilene a doppia parete per fognatura - tubazione in polietilene per acqua potabile - corda di rame nudo per scarico a terra -dispersore a croce - tubazione flessibile per impianto elettrico -cavo elettrico- Allaccio alle utenze -scavo e posizionamento fossa imhoff	<b>€ 14.963,00</b>		<b>€ 14.963,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 14.963,00</b>


I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi dalla conseguente immediata tempestività e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice così come contemplato dal verbale di somma urgenza.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da intendersi congrui e nella realtà del mercato locale.

Le lavorazioni sono ultimate.

Data 22/6/2017

Il Responsabile



SEDE

Oggetto : comunicazione fine lavori

In data odierna la scrivente Società EDILIZIA R.G. costruzione scari con sede in Amatrice Frazione Torrita P.Iva 08665491000 comunica di aver ultimato in data odierna le seguenti lavorazioni di realizzazione di piazzole per le strutture abitative provvisorie e relativi servizi eseguite in località Poggio Castellano, in particolare :

**Località Poggio Castellano – Amatrice 10 Alloggi**

- movimento terra da eseguire con mezzi meccanici
- rinterro compreso l'avvicendamento dei materiali
- scavo a sezione obbligata
- fornitura pozzetti
- tubazioni in polietilene a doppia parete per fognatura
- tubazione in polietilene per acqua potabile
- corda di rame nudo per scarico a terra
- dispersore a croce
- tubazione flessibile per impianto elettrico
- cavo elettrico-
- Allaccio alle utenze
- scavo e posizionamento fossa imhoff


Che i lavori in oggetto sono stati realizzati in esecuzione del verbale di accertamento somma urgenza da voi redatto in data 26/5/2017 ai sensi art 163, comma1, D.Lgs. 50/2016 .

AMATRICE 22/6/2017



L'IMPRESA

R.G. COSTRUZIONI Soc. Coop.va  
Via Casalnoceto, 31 00166 ROMA  
Partita IVA 08665491000



11

**Comune di Amatrice**  
Provincia di Rieti

pag. 1

# 1° E UNICO SAL

**OGGETTO:** Realizzazione piazzola per case prefabbricate località Poggio Castellano

**COMMITTENTE:**

Data, 22/06/2017

**R.U.P.**  
**FABRIZIO COLA**

**L'IMPRESA**  
**R.G. COSTRUZIONI SCARL**  
**R.G. Costruzioni s.c.r.l.**  
Fraz. Torrita - Amatrice (RI)  
Autorizz. D/P del 15/03/2011  
P.IVA 08665491000

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 A01010.b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento p ... scritto con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Piazzale	750,00			0,200	150,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					150,00	18,65	2'797,50
2 C01022	Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Piazzale Vedi voce n° 1 [m <sup>3</sup> 150.00]					150,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					150,00	1,89	283,50
3 A01002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Linea fogna Linea elettrica Fossa		70,00 80,00 3,00	1,000 0,600 3,000	0,600 0,600 4,000	42,00 28,80 36,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					106,80	5,11	545,75
4 C02130.a	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono comprese ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40. Impianto di scarico Impianto elettrico					13,00 10,00		
	SOMMANO cad					23,00	58,00	1'334,00
5 C02088.a	Tubo in polietilene ad alta densità corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, secondo norma UNI EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità SN4, con marchi ... zzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno da mm 200 e diametro interno minimo mm 167. Tubazione di scarico		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	13,40	938,00
6 E01006.b	Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con l ... i alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 32 mm Impianto idrico		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	10,36	725,20
7 D05003.d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 25 mm <sup>2</sup> Impianto messa a terra		200,00			200,00		
	A RIPORTARE					200,00		6'623,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					200,00		6'623,95
	SOMMANO m					200,00	5,40	1'080,00
8 D05010.a	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e ... le dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m Impianto messa a terra					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	93,56	1'029,16
9 D02105.d	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 75 mm Impianto elettrico Impianto messa a terra		200,00 200,00			200,00 200,00		
	SOMMANO m					400,00	5,67	2'268,00
10 D02001.g	Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in PVC, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II. sezione 16 mm² Impianto elettrico	3,00	200,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	4,27	2'562,00
11 D02108.b	Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali: 30 x 30 cm, tipo pedonale Impianto elettrico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	38,78	387,80
12 NP001	Allacci SAE alle utenze: FPO di riduzione, valvola a sfera, ingresso con 2 ml di tubazione per SAE Allaccio SAE					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	350,00	3'500,00
13 NP002	Scavo, posizionamento, rinfianco ed assistenza alla posa fossa Imhoff Assistenza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'500,00	2'500,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							19'950,91
	<b>TOTALE euro</b>							19'950,91
	RIBASSO IMPRESA 25%							- 4'987,91
	<b>NETTO A PAGARE ALL'IMPRESA</b>							<b>14'963,00</b>
	Data, 22/06/2017							

## RELAZIONE

**OGGETTO:** Sisma Centro Italia del 24 agosto 2016 – Intervento urgente per realizzare le opere per i servizi alle piazzole per le strutture abitative provvisorie, 10 alloggi, in località Poggio Castellano comune di Amatrice di cui dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016. Impegno complessivo di € 14.963,00 (IVA esclusa) a favore della ditta R.G. Costruzioni. da imputarsi sulla Contabilità Speciale n. 6022 presso la Banca d'Italia – Esercizio Finanziario 2018 – **CIG:Z6A2328F4F**.

Con ordine di servizio del Segretario Generale, prot. 0616109 del 4/12/2017 viene disposto che l'Arch. Pasquale Zangara, dirigente dell'Area Qualità dell'Ambiente della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti si occupi, tra l'altro, delle attività tecnico – amministrative inerenti il completamento delle pratiche di somma urgenza attivate a seguito del sisma 2016/2017.

Viste le ordinanze del Capo Dipartimento Protezione Civile emesse a seguito del sisma 2016/17;

Considerato che a seguito degli eventi sismici per ultimo quello del 18/01/2017 il sindaco del Comune di Amatrice in data 14 aprile 2017 con nota prot. 9988, ha chiesto interventi urgenti per liberare il sito dove costruire il nuovo plesso scolastico, parzialmente crollato, in area dove sussiste prefabbricato occupato da 10 nuclei familiari da traslocare in nuova area da attrezzare con opere varie per poter collocare moduli prefabbricati;


Considerato che a seguito a seguito di quanto sopra il Responsabile del COI Amatrice Accumoli, con la nota del 26 maggio 2017 inoltrava verbale di somma urgenza relativamente a lavori di cui sopra per la realizzazione di piazzola e servizi per case prefabbricate in località Poggio Castellano nel comune di Amatrice;

Con successiva Perizia giustificativa dei lavori del 22 giugno 2017 si accertava la congruità dei prezzi e l'ultimazione dei lavori, così come da verbale di fine lavori del 22 giugno 2017, sottoscritto dall'impresa e dal Responsabile del COI Amatrice Accumoli.

Per quanto sopra, si fa presente che i lavori previsti sia dal verbale di accertamento di somma urgenza datato 6 giugno 2017, sia dalla perizia giustificativa lavori di somma urgenza datata 22 giugno 2017 sottoscritti da Fabrizio Cola Responsabile del COI Amatrice-Accumoli in servizio presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, risultano eseguiti come descritto nella documentazione allegata e in particolare come nel certificato di fine lavori.

12 Aprile 2018

In Fede  
Arch. Pasquale Zangara



**AGENZIA PROTEZIONE CIVILE**

**LAVORI SOMMA URGENZA**

## **Documentazione Fotografica**

**Oggetto:** Lavori messa in sicurezza moduli abitativi varie località.

**Ditta:** R.G. COSTRUZIONI.

