

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05875 del 15/05/2020

Proposta n. 7707 del 15/05/2020

**Oggetto:**

Approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione del servizio di verifica del progetto esecutivo per l'intervento denominato "Ricostruzione ospedale di Amatrice (RI)". Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 - CUP F78118000070008 CIG: 81809258DF.

**Proponente:**

Estensore **POPESCHICH LUIGI** \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento **DE PASCA PASQUALE** \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale **W. D'ERCOLE** \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

OGGETTO: Approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione del servizio di verifica del progetto esecutivo per l'intervento denominato "Ricostruzione ospedale di Amatrice (RI)". Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 - CUP F78118000070008 CIG: 81809258DF.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA  
APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n° 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2018, n. 203, modificata con D.G.R.n. 252 del 1° giugno 2018, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni.", con la quale si è provveduto ad una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale istituendo la Direzione regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo" nella cui declaratoria confluiscono parte delle competenze della soppressa Direzione Regionale "Infrastrutture e Politiche Abitative";

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel prosieguo solo "Decreto");

**VISTO** in particolare l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

**VISTA** la legge 12 dicembre 2019, n. 156 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante *disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici* che modifica l'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**VISTE** le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto "Indirizzi generali

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;

**VISTE** le linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;

**VISTI** i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali è stato prorogato, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

**ACCERTATO** che l'Ospedale "Francesco Grifoni" di Amatrice, presidio afferente al Polo Ospedaliero Unificato Rieti - Amatrice, ha subito ingenti danni a causa del sisma del 24 agosto 2016, tali da impedirne il funzionamento e pertanto è stato demolito;

**ATTESO** che la Regione Lazio, per fronteggiare i disagi subiti dalla popolazione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, ritiene prioritaria la ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice, e il ripristino, in tempi rapidi, dei servizi ospedalieri in Amatrice, al fine di limitare i disagi causati alla popolazione dal sisma del 24 agosto 2016 e facilitare l'esercizio del diritto ad ottenere la tutela della propria salute ad esse attribuito dalla Costituzione;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l'intervento per la ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice sito nel Comune di Amatrice per un importo complessivo di € 15.300.000,00;

**DATO ATTO** che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale, dal capitolo di Bilancio della Regione Lazio e con il contributo del Ministero Federale dell'Ambiente della Repubblica Federale di Germania;

**TENUTO CONTO** dell'Accordo bilaterale ratificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con protocollo n. 17414 del 01 agosto 2017, tra il Ministero Federale dell'ambiente

della Tutela della Natura, dell'Edilizia, e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di Germania ed il Commissario Straordinario del Governo Italiano, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con il quale si individua e si ratifica un contributo da parte del Governo Tedesco per la ricostruzione dell'Ospedale sito nel Comune di Amatrice all'interno del medesimo lotto del preesistente Ospedale di via Francesco Grifoni, compresi allestimento di arredi e strumentazione tecnologica;

**VISTA** la D.G.R. Lazio n. 256 del 5 giugno 2018 concernente “Ricostruzione ospedale di Amatrice. Definizione impegno economico ed individuazione della struttura competente all'attuazione della progettazione dell'intervento di ricostruzione.”;

**CONSIDERATO** che nella predetta Deliberazione regionale è stata individuata la Direzione competente in materia di lavori pubblici quale Soggetto Attuatore per la Regione Lazio che si avvarrà per l'attuazione dell'intervento, della Centrale Unica di Committenza dei Lavori, ai sensi dell'art. 498ter, comma 4 quater, R. R. n. 1/2002;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n° 269, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all'Ing. Wanda D'Ercole;

**VISTA** la determinazione n. G07464 dell'11/06/2018 concernente “Ricostruzione ospedale di Amatrice. Nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 18 Aprile 2016. n. 50.”, con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Pasquale De Pasca, funzionario presso il Genio Civile di Roma;

**VISTA** la determinazione n. G11895 del 26/09/2018 concernente la “Ricostruzione Ospedale di Amatrice. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs 18 Aprile 2016. n. 50. CUP F78118000070008”;

**RICHIAMATA** la determinazione a contrarre n. G16052 del 10/12/2018, del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, finalizzata all'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativa ai lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, importo a base di gara € 991.683,78, IVA ed oneri previdenziali esclusi, al RTP formato da: Valle 3.0 S.R.L. - E.T.S. S.P.A. Engineering and Technical Services - Geol. Leonardo Nolasco;

**VISTO** il contratto d'appalto rep. N. 23195 del 12/08/2019 relativo al servizio di progettazione definitiva, esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice;

**CONSIDERATO** che con la determinazione n. G02218 del 02/03/2020 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo redatto da: Valle 3.0 S.R.L. - E.T.S. S.P.A. Engineering and Technical Services - Geol. Leonardo Nolasco;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 90 del 6/03/2020 concernete “Ricostruzione del Nuovo Ospedale di Amatrice. Individuazione delle risorse finanziarie.”;

**VISTA** la determinazione a contrarre n. G00725 del 29/01/2020 con la quale è stato stabilito:

- di approvare gli atti di gara per la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo per l'intervento

denominato "Ricostruzione Ospedale di Amatrice (RI)". Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 - CUP F78118000070008 CIG: 81809258DF;

- che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, così come modificato dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 156, che prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice;
- di espletare la suddetta procedura di affidamento diretto in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo della piattaforma telematica S.TEL.LA;

**PRESO ATTO** che l'importo a base d'asta per l'affidamento in oggetto è stato fissato ad € 137.127,10 oltre IVA ed oneri di legge;

**CONSIDERATO** che:

- in data 29/01/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica S.TEL.LA la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo per l'intervento denominato "Ricostruzione ospedale di Amatrice (RI)";
- al termine della scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse, fissata al 13/02/2020 ore 23.59, le domande presentate dagli operatori economici sono le seguenti:

<b>N</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Partita IVA</b>
1	SINTEL Engineering srl	IT05574061007
2	CONTECO Check Srl	IT11203280158
3	MALVEZZI & PARTNERS SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	IT01413620996
4	En3	IT01745200764
5	BTP ITALIA S.R.L.	IT05840831001
6	ICMQ	IT13218350158
7	Protos Check	IT12425561003
8	Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	IT02341540421
9	INARCHECK	IT03465090961
10	AD Progetti srl	IT04734921218
11	Technoside srl	IT04057740872
12	Bureau Veritas Italia S.p.A.	IT11498640157
13	La Mercurio Srl	IT03645510136

- il 14/02/2020, in seduta pubblica telematica, a seguito della verifica della documentazione presentata dagli operatori economici sono stati attivati due soccorsi istruttori e precisamente nei confronti delle società Protos Check e Inarcheck, per le motivazioni espresse nel relativo verbale di pari data, con l'obbligo, pena esclusione, di dare riscontro entro le ore 23:59 del 20/02/2020;
- in data 21/02/2020, in seduta pubblica telematica, la società Inarcheck è stata ammessa alla fase successiva mentre l'operatore economico Protos Check SRL è stato escluso non

avendo risposto alla richiesta di soccorso istruttorio del 14/02/2020, come riportato nel verbale stilato in pari data;

**PRESO ATTO** altresì che:

- in data 21/02/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma S.TEL.LA la documentazione relativa alla procedura negoziata, numero di fascicolo di sistema FE004592 - registro di Sistema PI007722-20, e sono stati invitati, con avviso inviato tramite piattaforma S.TEL.LA via pec, i seguenti operatori economici:

N	Ragione Sociale	Partita IVA
1	SINTEL Engineering srl	IT05574061007
2	CONTECO Check Srl	IT11203280158
3	MALVEZZI & PARTNERS SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	IT01413620996
4	En3	IT01745200764
5	BTP ITALIA S.R.L.	IT05840831001
6	ICMQ	IT13218350158
7	Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	IT02341540421
8	INARCHECK	IT03465090961
9	AD Progetti srl	IT04734921218
10	Technoside srl	IT04057740872
11	Bureau Veritas Italia S.p.A.	IT11498640157
12	La Mercurio Srl	IT03645510136

- in data 13/03/2020, termine della presentazione dell'offerta economica, sono risultate pervenute le seguenti dieci istanze da parte degli operatori economici invitati:

N.	Denominazione	P. IVA	DATA	N. registro
1	AD Progetti Srl	IT04734921218	29/02/2020 10:22:25	PI009357-20
2	La Mercurio Srl	IT03645510136	5/03/2020 11:39:24	PI010557-20
3	SINTEL Engineering Srl	IT05574061007	09/03/2020 12:48:10	PI011048-20
4	En3	IT01745200764	10/03/2020 12:15:03	PI011211-20
5	RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL - AKKAD Società di ingegneria s.r.l.	IT02341540421	10/03/2020 17:24:08	PI011324-20
6	RTI Technoside srl - INGEGNA S.R.L.	IT04057740872	11/03/2020 09:23:02	PI011374-20
7	CONTECO Check Srl	IT11203280158	11/03/2020 15:10:00	PI011721-20

8	Bureau Veritas Italia S.p.A.	IT11498640157	12/03/2020 12:23:15	PI011937-20
9	BTP ITALIA S.R.L.	IT05840831001	12/03/2020 12:25:45	PI011938-20
10	RTI INARCHECK - NO GAP Controls Srl	IT03465090961	12/03/2020 19:15:03	PI012210-20

- a seguito della verifica della documentazione amministrativa per i seguenti operatori economici è stata applicato il soccorso istruttorio:

N	Denominazione	P. IVA	Data	n. registro
1	AD Progetti Srl	IT04734921218	13/03/2020 17:20:07	PI012465-20
2	La Mercurio Srl	IT03645510136	16/03/2020 09:25:50	PI012621-20
3	SINTEL Engineering Srl	IT05574061007	16/03/2020 10:56:13	PI012654-20
4	RTI Technoside srl - INGEGNA S.R.L.	IT04057740872	16/03/2020 12:10:55	PI012718-20
5	Bureau Veritas Italia S.p.A.	IT11498640157	19/03/2020 17:48:40 19/03/2020 17:51:30	PI013267-20 PI013268-20
6	BTP ITALIA S.R.L.	IT05840831001	19/03/2020 13:23:16	PI013211-20

- in data 20/03/2020 nella seconda seduta pubblica telematica, relativa alla procedura negoziata, tutti gli operatori economici, per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio, hanno integrato la documentazione e/o inviato i chiarimenti, quindi tutti gli operatori economici sono risultati ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche come risulta dal verbale di pari data;
- in data 27/03/2020, nella terza seduta pubblica telematica, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e verificata la correttezza formale di tutte le offerte si è proceduto alla formazione del seguente elenco contenente le percentuali di ribasso in ordine decrescente:

N	Denominazione	P IVA	Registro sist.	Ribasso %
1	RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL - AKKAD Società di ingegneria s.r.l.	02341540421	PI011324-20	81,63
2	Bureau Veritas Italia S.p.A.	11498640157	PI011937-20	79,1

3	AD Progetti srl	04734921218	PI009357-20	78,14
4	En3	1745200764	PI011211-20	74,74
5	BTP ITALIA S.R.L.	5840831001	PI011938-20	73,77
6	CONTECO Check Srl	11203280158	PI011721-20	72,98
7	La Mercurio Srl	3645510136	PI010557-20	71,78
8	RTI INARCHECK - NO GAP Controls Srl	3465090961	PI012210-20	63,00
9	SINTEL Engineering srl	5574061007	PI011048-20	52,16
10	RTI Technoside srl - INGEGNA S.R.L.	4057740872	PI011374-20	47,77

- per la verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto all’ esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso e che pertanto il valore della soglia di anomalia è risultato essere dell’84,85%.
- il RUP, in base ai calcoli della soglia di anomalia, ha quindi proposto quale aggiudicatario il RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL - AKKAD Società di ingegneria s.r.l. con il ribasso del 81,63 e seconda classificata la società Bureau Veritas Italia S.p.A attestando che nessuna impresa ha presentato un offerta pari o superiore alla soglia di anomalia, come risulta dai calcoli automatici sulla piattaforma S.TEL.LA;

**VISTI** i verbali relativi alle sedute pubbliche virtuali per la manifestazione di interesse del 14/02/2020 e del 21/02/2020 e quelli delle sedute pubbliche virtuali per la fase di procedura negoziata del 13/03/2020, del 20/03/2020 e del 27/03/2020, parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegati e conservati a cura del RUP della procedura;

**VISTO** in particolare il Verbale della seduta pubblica virtuale del giorno 27/03/2020 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico *RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL - AKKAD Società di ingegneria s.r.l.* - P.IVA 02341540421, con sede in Via Varano – SP Cameranense n. 334/A– Ancona (AN), che ha offerto una percentuale di ribasso paria a € 81,63%;

**PRESO ATTO** della proposta di aggiudicazione del servizio di verifica del progetto esecutivo per l’intervento denominato “Ricostruzione Ospedale di Amatrice (RI)”. Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018, formulata dal RUP ing. Pasquale De Pasca con nota prot. n. 427922 del 15/05/2020 a favore dell’Operatore Economico *RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL - AKKAD Società di ingegneria s.r.l.*, e nella quale si attesta l’esito positivo della comprova dei requisiti, di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti della capacità tecnico-economica richiesti nella lettera di invito, dichiarati in fase di partecipazione alla gara del RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL - AKKAD Società di ingegneria s.r.l.;



**DATO ATTO** che l'efficacia della presente determinazione è subordinata all'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica come stabilito dall'art. 32, comma 7 del Dlgs 50/2016;

**CONSIDERATO** che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

**RITENUTO** pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle risultanze di gara, riassunte nel citato verbale, di procedere all'aggiudicazione della procedura in oggetto;

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione dei suddetti verbali di gara;

**RITENUTO**, conseguentemente, di approvare la proposta di aggiudicazione per il servizio in oggetto all'Operatore economico il *RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL - AKKAD Società di ingegneria s.r.l.* - P.IVA 02341540421, che ha offerto il ribasso del 81,63% sull'importo a base di gara di € 137.127,10, pertanto per l'importo contrattuale pari ad € 25.190,25 oltre IVA ed oneri;

**PRESO ATTO** che:

- con nota, n. 364008 del 21/04/2020, ai sensi dell'art. 32 D.L. 189/2016 - Accordo del 28/12/2016, art. 3 "Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità", l'Ufficio Speciale Ricostruzioni della Regione Lazio ha trasmesso all' UOS dell'ANAC tutta la documentazione da sottoporre a controllo preventivo in relazione all'affidamento del servizio di verifica;
- con nota, prot. n. 30085 del 22/04/2020, l'UOS dell'ANAC ha chiesto all'USR di trasmettere delle valutazioni in merito alla congruità del ribasso offerto in sede di gara ed altri approfondimenti in merito alle verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 anche in merito al Protocollo di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017;
- con nota, prot. n. 378980 del 27/04/2020, l'USR ha fornito dettagliatamente tutte le informazioni ed espresso le valutazioni richieste con la nota suddetta e si è impegnato ad acquisire presso i competenti uffici la documentazione suggerita dal UOS dell'ANAC;
- con nota, prot. ANAC n. 31359 del 28/04/2020, l'UOS dell'ANAC ha preso atto delle valutazioni trasmesse in merito al ribasso d'asta senza ulteriori richieste e precisando di rimanere in attesa di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti;
- con nota, prot. n. 421880 del 13/05/2020, trasmessa all'ANAC, l'USR ha fornito gli approfondimenti documentali ed istruttori richiesti nelle note precedenti dalla stessa Autorità;
- con nota, prot. n. 35260 del 14/05/2020, l'UOS dell'ANAC in ultimo ha riscontrato quanto trasmesso con la nota citata n. 421880/2020 senza eccepire nessun altro motivo ostativo.

**PRESO ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d.lgs. 50/2016, il presente atto verrà comunicato, a cura del RUP, ai soggetti interessati;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

1. di approvare i verbali di tutte le sedute pubbliche virtuali richiamate nelle premesse e dettagliatamente dei giorni 14/02/2020 e 21/02/2020, relativi alla manifestazione di interesse e quelli delle sedute pubbliche virtuali per la fase di procedura negoziata del 13/03/2020, 20/03/2020 e 27/03/2020 depositati presso il RUP, ing. De Pasca, e che, seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione all'Operatore economico *RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL - AKKAD Società di ingegneria s.r.l.* - P.IVA 02341540421 con sede in Via Varano – SP Cameranense n. 334/A– Ancona (AN), che ha offerto un ribasso del 81,63% sull'importo a base di gara di € 137.127,10, per un importo contrattuale pari ad € 25.190,25 oltre IVA ed Oneri di € 6.771,14=, per un totale pari ad € 31.961,39, del servizio di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016, per l'intervento denominato “Ricostruzione ospedale di Amatrice (RI);
3. di prendere atto che il RUP, ing. Pasquale De Pasca, ha attestato l'esito positivo della comprova dei requisiti, di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016 e dei requisiti della capacità tecnico-economica richiesti nella lettera di invito, dichiarati in fase di partecipazione alla gara del RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL - AKKAD Società di ingegneria s.r.l.;
4. di comunicare l'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it), sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore Regionale  
Ing. Wanda D'Ercole