

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. G07478 del 11/06/2018

Proposta n. 8225 del 17/05/2018

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

"Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) – posa in opera di geotubo sommerso e ripascimento manutentivo - Affidamento di progettazione esecutiva. Affidamento con procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36 comma 2, lettera c). C.U.P F19B18000230002

**Proponente:**

Estensore	MANCINI ALESSIO	_____
Responsabile del procedimento	PETRUZZI BATTAGLINI FABIO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	AD INTERIM M.LASAGNA	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____
Dir. Reg. Progr. Ec., Bilancio, Dem. e Patr.	M. MARAFINI	_____
Protocollo Ricezione		_____

**Annotazioni Contabili**

<b>PGC</b>	<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno /</b>	<b>Mod.</b>	<b>Importo</b>	<b>Miss./Progr./PdC finanz.</b>
<b>Mov.</b>			<b>Accertamento</b>			
<b>Descr. PdC finanz.</b>						
<b>Azione</b>						
<b>Beneficiario</b>						
1)	T	E42137/000	2018/12016/000		0,00	09.01 2.02.03.06.999
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi						
DEGLI STEFANI COSTRUZIONI S.R.L.						
CEP:	Fase LIQ.	Dare	SP - 2.4.2.01.01.01.001		Avere	SP - 1.2.1.07.01.01.999
			Debiti verso fornitori			Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
	Cred:	CREDITORI DIVERSI				
CEP:	Fase LIQ.	Dare	SP - 1.2.1.07.01.01.999		Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
			Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi			Debiti verso fornitori
Bollinatura: NO						
<hr/>						
2)	I	E42137/000			10.377,63	09.01 2.02.03.06.999
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi						
5.03.03						
CREDITORI DIVERSI						
CEP:	Fase LIQ.	Dare	SP - 1.2.1.07.01.01.999		Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
			Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi			Debiti verso fornitori
Bollinatura: NO						
<hr/>						
3)	I	E42137/000			12.434,24	09.01 2.02.03.06.999
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi						
5.03.03						
STUDIO RINALDO SRL						
CEP:	Fase LIQ.	Dare	SP - 1.2.1.07.01.01.999		Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
			Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi			Debiti verso fornitori

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC	finanz.
	Mov.		Accertamento				

**Descr. PdC finanz.**

**Azione**

**Beneficiario**

Bollinatura: NO

4)	T	E42537/000	2018/25070/000		0,00	09.01	2.03.01.02.999
----	---	------------	----------------	--	------	-------	----------------

Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

DEGLI STEFANI COSTRUZIONI S.R.L.

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.999	Avere	CE - 2.3.2.01.02.999
------	-----------	------	-------------------------	-------	----------------------

		Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
--	--	--	---

Cred:	CREDITORI DIVERSI
-------	-------------------

CEP:	Fase IMP.	Dare	CE - 2.3.2.01.02.999	Avere	SP - 2.4.3.04.01.02.999
------	-----------	------	----------------------	-------	-------------------------

		Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
--	--	---	--

Bollinatura: NO

5)	T	E42537/000	2018/25072/000		0,00	09.01	2.03.01.02.999
----	---	------------	----------------	--	------	-------	----------------

Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

STUDIO RINALDO SRL

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.999	Avere	CE - 2.3.2.01.02.999
------	-----------	------	-------------------------	-------	----------------------

		Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
--	--	--	---

Cred:	CREDITORI DIVERSI
-------	-------------------

CEP:	Fase IMP.	Dare	CE - 2.3.2.01.02.999	Avere	SP - 2.4.3.04.01.02.999
------	-----------	------	----------------------	-------	-------------------------

		Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
--	--	---	--

Bollinatura: NO

# REGIONE LAZIO

Proposta n. 8225 del 17/05/2018

## PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

**Oggetto Atto:** "Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) – posa in opera di geotubo sommerso e ripascimento manutentivo - Affidamento di progettazione esecutiva. Affidamento con procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36 comma 2, lettera c). C.U.P F19B18000230002

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		"Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) - imprevisti	09/01	2.02.03.06.999	E42137

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2018	Maggio	10.377,63	Dicembre		10.377,63
	<b>Totale</b>	<b>10.377,63</b>	<b>Totale</b>		<b>10.377,63</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		Int emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino(RM) - progettazione, dl e sicurezza	09/01	2.02.03.06.999	E42137

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2018	Maggio	12.434,24	Dicembre		12.434,24
	<b>Totale</b>	<b>12.434,24</b>	<b>Totale</b>		<b>12.434,24</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
4	25070/2018	Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) - Lavori	09/01	2.03.01.02.999	E42537

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2018	Maggio	232.687,36	Dicembre		232.687,36
	<b>Totale</b>	<b>232.687,36</b>	<b>Totale</b>		<b>232.687,36</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
5	25072/2018	Int emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) - progettazione, dl e sicurezza	09/01	2.03.01.02.999	E42537

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2018	Maggio	31.720,00	Dicembre		31.720,00

<i>Totale</i>	<b>31.720,00</b>	<i>Totale</i>	<b>31.720,00</b>
---------------	------------------	---------------	------------------

Copia

**OGGETTO:** *“Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) – posa in opera di geotubo sommerso e ripascimento manutentivo - Affidamento di progettazione esecutiva.*  
Affidamento con procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36 comma 2, lettera c).  
C.U.P F19B18000230002

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

**VISTO** la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità", adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;

**VISTO** la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018";

**VISTO** lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell'11 dicembre 2017, n. 409;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: "Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: "Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 06/02/2018 con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del r.r. n. 26/2017;

**VISTO** l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove *"nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti"*;

**VISTE** le circolari del Segretario Generale prot. n. 32665 del 19 gennaio 2018 e n. 197281 del 4 aprile 2018 con le quali sono state fornite indicazioni, rispettivamente, in riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 e alla gestione provvisoria del bilancio regionale;

**PRESO ATTO** che dalla data del 1 aprile 2018, nelle more dell'approvazione del bilancio regionale di previsione 2018-2020, ai sensi della normativa vigente, le operazioni contabili si svolgono in un regime di gestione provvisoria del bilancio medesimo;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 8 maggio 2018, n. 225 con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all'Ing. Mauro Lasagna;

**VISTO** il regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” approvato con la DGR 615/17;

**VISTA** la determinazione n. G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”, così come modificata dalla determinazione n. G14891 del 02 novembre 2017;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**PREMESSO** che:

- la falcatura meridionale del litorale di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM), è oggetto di un consistente fenomeno erosivo che non solo ha inciso l'arenile esistente, ma ha anche portato al danneggiamento fisico di numerose strutture prospicienti il litorale, in alcuni casi con evidenti crolli delle stesse;
- pur essendo del tutto evidente come la soluzione di un tale problema debba essere affrontata considerando l'intera unità fisiografica in oggetto, nelle more della definizione di interventi di tipo strutturale, si rende necessario ed urgente dare una stabilizzazione dell'attuale linea di riva, al fine di preservare la stabilità delle infrastrutture presenti e garantire una funzionalità turistico-ricettiva all'arenile, per il tratto a nord della foce del Collettore Acque Alte che, allo stato attuale, risulta maggiormente penalizzato dal fenomeno erosivo in atto;
- ad iniziativa dei Concessionari degli stabilimenti balneari del tratto di costa interessato, rappresentati dalla *Balnearia Litorale Romano* e dalla *FederBalneari Fiumicino*, a salvaguardia e stabilizzazione dell'arenile esistente lungo la falcatura meridionale della spiaggia di Fregene per un'estesa di circa 770 m, è stato dagli stessi promosso un *“Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) – mediante la posa in opera di geotubo sommerso”*, presentando al riguardo alla Regione Lazio la progettazione definitiva dell'opera medesima a cura dello *Studio Rinaldo* srl su incarico dei balneari medesimi;
- tale intervento (geotubo riempito in sabbia), di tipo emergenziale e temporaneo, è pienamente compatibile con i prefigurati successivi interventi strutturali di protezione della costa essendo, all'occorrenza, facilmente rimovibile;
- tale intervento, essendo di rapida esecuzione, si presenta quale soluzione possibile e compatibile con l'approssimarsi della stagione balneare che dovrà iniziare al più tardi entro il 10 giugno p.v.;

- la Regione Lazio, accogliendo l'iniziativa promossa a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari del tratto di costa interessato, ha già da tempo avviato gli adempimenti di competenza, in primis reperendo i necessari fondi per il prefigurato intervento di difesa costiera a fronte della copertura finanziaria degli oneri nascenti;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 in data 05/05/2016 si sono individuate le risorse necessarie all'Intervento di cui sopra e sono stati imputati, in termini di competenza e cassa, € 2.000.000,00 sul cap. E42137;
- l'importo di € 500.000,00 su tale cap. E42137, è stato destinato, con disposizione del Direttore della Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo prot. 0387154 del 21/07/2016, "... per lavori di ricostruzione della spiaggia mediante geotubo e salvaguardia della linea di costa e della duna, quale tutela del territorio dal dissesto idrogeologico a Comune di Fiumicino (RM) località litorale Sud di Fregene";
- con determinazione n. G15948 del 23/12/2016 si è provveduto ad approvare il quadro economico del progetto n. 334 del 01/09/2016 sopraccitato ed assumere i relativi impegni di spesa sul capitolo E42137;
- in continuità e coerenza con le succitate iniziative la Regione Lazio - Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in qualità di Stazione Appaltante, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione delle opere relative alla fornitura e posa in opera di geotubo sommerso, ha provveduto ad effettuare le dovute indagini di mercato mediante Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'individuazione di un operatore economico per l'affidamento dei lavori relativi all'esecuzione dell' "Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) - posa in opera di geotubo" (Determinazione n. G03300 del 19/03/2018 - BUR n. 24 del 22/03/2018 Supplemento 2);
- solo successivamente alla pubblicazione dell'Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'affidamento dei lavori relativi all'esecuzione dell' "Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) - posa in opera di geotubo", sono stati reperiti gli ulteriori fondi economici necessari per la ricostituzione della linea di costa mediante movimentazione di circa 25.000 m<sup>3</sup> di materiale sabbioso, da posizionarsi a rigo del geotubo sommerso;
- che con atto G05468 in data 24/04/2018 del Direttore della Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo (Determina a contrarre) si è determinato tra l'altro:
  - Di approvare il Progetto Esecutivo e relativo Q.E. afferente all' "Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) - posa in opera di geotubo sommerso e ripascimento manutentivo", per un importo a base d'asta di € 468.316,89 ed un importo totale del Progetto di € 650.000,00;
  - Di approvare lo schema della lettera di invito e lo schema di Offerta Economica agli operatori economici ammessi a seguito dell'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'affidamento dei lavori afferenti all'esecuzione dell' "Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) - posa in opera di geotubo";
  - Di approvare lo schema di contratto;
  - Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto;
  - di procedere alla fase selettiva circa l'affidamento dell'esecuzione delle opere relative all' "Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) - posa in opera di geotubo sommerso e ripascimento manutentivo" mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 36 comma 2, lettera c), per un importo stimato a base di gara di € 468.316,89, con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, del citato D.Lgs. n.50/2016, con esclusione delle offerte uguali o superiori alla soglia di anomalia;
  - di procedere, per quanto concerne l'esecuzione del contratto e l'esecuzione dei lavori, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016.
  - che in data 10/05/2018 ha avuto ultimazione la valutazione delle offerte pervenute, all'esito della quale, come da verbale che si allega, la migliore offerta economica è risultata quella dell'impresa "Degli Stefani Costruzioni srl", con sede legale in Latina, Via Epitaffio n 174, C.F e P.I 02246410597;

**PRESO ATTO che:**

- ad iniziativa dei Concessionari degli stabilimenti balneari del tratto di costa interessato, rappresentati dalla *Balnearia Litorale Romano* e dalla *FederBalneari Fiumicino*, è stato dagli stessi promosso un "Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) - mediante la posa in opera di geotubo sommerso", di cui alla progettazione definitiva dell'opera medesima effettuata a cura dello *Studio Rinaldo* srl su incarico delle succitate Associazioni dei balneari;
- per quanto disciplinato dall'art. 23 comma 12 del D.Lgs 50/2016 "Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento";
- relativamente all'incarico di Direzione Lavori e di Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, la Stazione Appaltante in data 18/04/2018 ha provveduto ad emanare apposito avviso di ricerca interna delle richieste professionalità;
- relativamente al succitato avviso non sono pervenute manifestazioni di interesse;
- per quanto riguarda la posa in opera del geotubo con nota della Stazione Appaltante prot. 197159 del 04/04/2018 è stato comunicato al progettista che "... dalla lettura combinata degli elaborati che compongono il progetto definitivo si vince che, stante la singolarità dell'intervento progettato (per tipologia dei materiali impiegati, geometria delle opere e soprattutto tecniche e metodologia di posa in opera esplicitate dal progettista negli elaborati grafici), ricorrono le condizioni per cui la Direzione Lavori debba necessariamente essere assunta dallo stesso progettista."
- in data 24/04/2018, con nota acquisita con prot. n. 0236948, lo Studio Rinaldo ha compiutamente trasmesso gli elaborati tecnici relativi alla progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. G06175 del 15/05/2018 è stata aggiudicata l'esecuzione delle opere relative all' "Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) - posa in opera di geotubo sommerso e ripascimento manutentivo" all'impresa "Degli Stefani Costruzioni srl", con sede legale in Latina, Via Epitaffio n 174 , C.F e P.I 02246410597;

- Con comunicazioni per le vie brevi lo Studio Rinaldo ha indicato, per proprio conto, il Dott. Geol. Dario Tufoni, iscritto all'Albo dei Geologi del Lazio con il n° 955, quale Direttore dei Lavori e l'Arch. Guglielmo Malizia, iscritto all'Albo degli Architetti di Roma e Provincia al n. 18057, quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);

**RITENUTO:**

- Di affidare allo Studio Rinaldo srl, per un importo complessivo di € 44.154,24:
  - l'incarico di redazione del progetto esecutivo;
  - l'incarico di Direttore dei lavori, per il quale il medesimo Studio Rinaldo ha indicato, per svolgere tali attività per proprio conto, il Dott. Geol. Dario Tufoni, iscritto all'Albo dei Geologi del Lazio con il n° 955,
  - l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), per il quale il medesimo Studio Rinaldo ha indicato, per svolgere tali attività per proprio conto, l'Arch. Guglielmo Malizia, iscritto all'Albo degli Architetti di Roma e Provincia al n. 18057;
- di approvare l'allegato schema di contratto con Studio Rinaldo srl;

**RITENUTO** di attribuire gli impegni relativi al 2018 sui capitoli E42137 ed E42537 rispettivamente missione 09 - Programma 01 – Codice macroaggregato 2.02.03.06 (manutenzione straordinaria su beni terzi) e missione 09 programma 01 – macroaggregato 2.03.01.02.999 - Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c ed impegnando la somma complessiva di € 22.811,87, sul capitolo E42137, come di seguito riportato:

**RITENUTO** necessario procedere all'attuazione dell'intervento di cui al presente atto fine di garantire la prosecuzione dell'attività oggetto dell'atto medesimo, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno patrimoniale certo e grave per l'ente, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;

Creditore	Cod. Creditore	Impegno	Capitolo	n. Impegno
Degli Stefani Costruzioni - Lavori	149744	€ 232.687,36	E42537	25070/2018
		€ 272.017,04	E42137	12016/2018
Creditori Diversi – Imprevisti	3805	€ 16.502,37	E42537	25071/2018
		€ 10.377,63	E42137	Nuovo Impegno
Studio Rinaldo srl - Progettazione, direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza	165018	€ 31.720,00	E42537	25072/2018
		€ 12.434,24	E42137	Nuovo Impegno

**DETERMINA**

per quanto espresso nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- 1) Di affidare allo Studio Rinaldo srl, per un importo complessivo di € 44.154,24:
  - o l'incarico di redazione del progetto esecutivo;
  - o l'incarico di Direttore dei lavori, per il quale il medesimo Studio Rinaldo ha indicato, per svolgere tali attività per proprio conto, il Dott. Geol. Dario Tufoni, iscritto all'Albo dei Geologi del Lazio con il n° 955,
  - o l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), per il quale il medesimo Studio Rinaldo ha indicato, per svolgere tali attività per proprio conto, l'Arch. Guglielmo Malizia, iscritto all'Albo degli Architetti di Roma e Provincia al n. 18057;
- 2) Di approvare l'allegato schema di contratto con lo Studio Rinaldo srl;
- 3) di dover attribuire gli impegni relativi al 2018 sui capitoli E42137 ed E42537 rispettivamente missione 09 - Programma 01 – Codice macroaggregato 2.02.03.06 (manutenzione straordinaria su beni terzi) e missione 09 programma 01 – macroaggregato 2.03.01.02.999 - Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c ed impegnando, nelle more dell'approvazione del bilancio regionale, la somma complessiva di € 22.811,87, sul capitolo E42137 in regime provvisorio, come si seguito riportato:

Creditore	Cod. Creditore	Impegno	Capitolo	n. Impegno
Degli Stefani Costruzioni - Lavori	149744	€ 232.687,36	E42537	25070/2018
		€ 272.017,04	E42137	12016/2018
Creditori Diversi – Imprevisti	3805	€ 16.502,37	E42537	25071/2018
		€ 10.377,63	E42137	Nuovo Impegno
Studio Rinaldo srl - Progettazione, direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza	165018	€ 31.720,00	E42537	25072/2018
		€ 12.434,24	E42137	Nuovo Impegno

- 4) l'obbligazione di spesa per gli impegni assunti andrà a scadenza coerentemente con gli importi e le annualità interessate;

II DIRETTORE AD INTERIM  
(Ing. Mauro Lasagna)

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area Difesa della Costa

*“Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino(RM) – posa in opera di geotubo sommerso e ripascimento manutentivo”*. - Incarico di redazione del Progetto Esecutivo, di Direzione dei Lavori e Corrdinamento in fase di esecuzione.

C.U.P. F19B18000230002 - CIG Z1F239F5F3

Codice Univoco Ufficio BDC6BA

PREMESSO che:

- ad iniziativa dei Concessionari degli stabilimenti balneari del tratto di costa interessato, rappresentati dalla Balnearia Litorale Romano e dalla FederBalneari Fiumicino, è stato dagli stessi promosso un “Intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino (RM) – mediante la posa in opera di geotubo sommerso”, di cui alla progettazione definitiva dell’opera medesima effettuata a cura dello Studio Rinaldo srl su incarico delle succitate Associazioni dei balneari;
- per quanto disciplinato dall’art. 23 comma 12 del D.Lgs 50/2016 *“Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento”*;
- relativamente all’incarico di Direzione Lavori e di Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in oggetto, la Stazione

Appaltante in data 18/04/2018 ha provveduto ad emanare apposito avviso di ricerca interna delle richieste professionalità;

- relativamente al succitato avviso non sono pervenute manifestazioni di interesse;
- per quanto riguarda la posa in opera del geotubo con nota della Stazione Appaltante prot. 197159 del 04/04/2018 è stato comunicato al progettista che *“... dalla lettura combinata degli elaborati che compongono il progetto definitivo si evince che, stante la singolarità dell'intervento progettato (per tipologia dei materiali impiegati, geometria delle opere e soprattutto tecniche e metodologia di posa in opera esplicitate dal progettista negli elaborati grafici), ricorrono le condizioni per cui la Direzione Lavori debba necessariamente essere assunta dallo stesso progettista.”*

CHE con citata Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2018 si è provveduto tra l'altro:

- ad affidare allo Studio Rinaldo s.r.l., con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_, a norma dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, l'incarico in epigrafe per un importo di € 34.800,00 (trantaquattromilaottocento/00) al netto degli oneri di legge;
- all'impegno degli importi previsti per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori;
- all'approvazione del relativo schema di contratto;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemiladiciotto,

presso gli uffici della Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in Roma Via R.R. Garibaldi, 7, si conviene e si stipula il seguente

## **SCHEMA di CONTRATTO**

DI FORNITURA ATTIVITA' SPECIALISTICHE

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, con sede e domicilio fiscale in Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, - Codice Fiscale 80143490581, rappresentato dal Direttore della Direzione Ing. Mauro Lasagna, nato a Roma il 01/02/1955 delegato alla stipula del presente del presente atto in virtù della DGR n. 640 del 17/11/2015,

E

lo Studio Rinaldo srl, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_, rappresentata dal legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_,

### ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Regione Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 36 comma 2, lettera a), affida allo Studio Rinaldo srl con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_, rappresentata dal legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico di redazione del Progetto Esecutivo per l'intervento emergenziale per la protezione costiera in località litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino(RM) – posa in opera di geotubo sommerso e ripascimento manutentivo, nonché della Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

ne.

#### ART. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il compenso per la fornitura dei prodotti e dei servizi è di €34.800,00 (trantaquattromilaottocento/00) ,pari ad €44.154,24 al lordo degli oneri di legge, come di seguito riportato:

- a) Progettazione esecutiva € 9.800,00
- b) Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza €25.000,00
- c) CNPAIA €1.392,00
- d) IVA €7.962,24

Somma €44.154,24

#### ART. 3 - PRODOTTI

##### Progetto esecutivo:

Per i prodotti da fornire a cura dell’Affidatario, salvo diversa disposizione del Direttore Esecutivo del contratto, si rimanda a quanto dall’art. 33 all’art. 43 del DPR 207/2010.

Tutti gli elaborati devono essere prodotti in una copia in formato digitale (CD -DVD) compatibile con i sistemi informativi in uso presso la Stazione Appaltante, con apposizione di firma digitale.

Gli elaborati prodotti devono essere redatti in lingua italiana e sugli stessi dovrà essere apposto timbro e firma di idonea professionalità iscritta al corrispondente Albo professionale.

#### ART. 4 - DURATA DELL’ ESECUZIONE

Per la realizzazione del Progetto Esecutivo, comprensivo degli elaborati tecnici necessari per l’acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati, 10 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della comunica-

zione di autorizzazione da parte del Direttore Esecutivo del contratto (RUP).

L'attività di Direzione Lavori avrà inizio all'atto del Verbale di Consegna dei lavori e avrà termine all'atto dell'approvazione da parte del R.U.P del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.

Per l'attività di Direzione Lavori l'affidatario, come dallo stesso indicato, si avvarrà del Dott. Geol. Dario Tufoni, iscritto all'Albo dei Geologi del Lazio con il n° 955, che eserciterà tale compito per conto dell'affidatario medesimo, sollevando l'Amministrazione Affidante da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate.

L'attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avrà inizio all'atto del Verbale di Consegna dei lavori e durata fino alla riconsegna dell'area di cantiere.

Per l'attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'affidatario, si avvarrà dell'Arch. Guglielmo Malizia, iscritto all'Albo degli Architetti di Roma e Provincia al n. 18057, che eserciterà tale compito per conto dell'affidatario medesimo, sollevando l'Amministrazione Affidante da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate.

#### ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Stazione Appaltante corrisponderà allo Studio Rinaldo srl il pagamento dei crediti maturati nell'osservanza dei seguenti criteri:

- € 9.800,00 più IVA per € 2.156,00, per un corrispettivo lordo di € 11.956,00, all'approvazione del Progetto Esecutivo;

- €32.198,24, a saldo del credito maturato, alla presentazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione.

Per ogni fase di pagamento, il Responsabile del Procedimento verifica la regolarità e buona esecuzione del servizio reso e verificatane altresì la corrispondenza di quanto realizzato con le previsioni dei documenti contrattuali, autorizza la presentazione della fattura da parte dell'Aggiudicatario.

La procedura di liquidazione dei rispettivi importi è avviata dalla competente struttura regionale, previa presentazione di apposita fatturazione presentata dall'Affidatario, nel rispetto delle modalità del presente articolo.

#### ART. 6 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Responsabili del servizio designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono:

- per la Regione Lazio: Arch. Fabio Petruzzi Battaglini, in servizio presso la Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa della Costa che ricopre altresì l'incarico di R.U.P.;
- per la società: \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della soc. affidataria.

#### ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. n. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto e a variazione di quanto originariamente riportato sul Contratto medesimo, utilizzerà il conto corrente presso \_\_\_\_\_ – Agenzia \_\_\_\_\_ -  
Via \_\_\_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_, intestato a \_\_\_\_\_  
IBAN: \_\_\_\_\_ sul quale l'Amministrazione regionale ac-

crediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7 della citata L. 136/2010, il contraente individua in

C.F.- \_\_\_\_\_, la persona delegata ad

operare sul sopra indicato conto.

2. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle Poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti di bonifico (bancario o postale) ivi previste, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 c. 8 della L. 136/2010 cit. .

3. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente.

#### ART. 8 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

L'Affidatario ha prestato garanzia fidejussoria definitiva, bancaria o assicurativa, nella misura ed in conformità alle prescrizioni e condizioni di cui all'art.

103 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (cauzione o fidejussione pari al

10% dell'importo contrattuale) con polizza n. \_\_\_\_\_ del

presso \_\_\_\_\_ filiale \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_ -

CAP \_\_\_\_\_.

#### ART. 9 - VARIAZIONI, SOSPENSIONI E RECESSO DEL SERVIZIO

a) L' Amministrazione Affidante si riserva di apportare a quanto individuato ai precedenti artt. 3 e 4 le variazioni che riterrà più opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di elaborazione.

b) Eventuali modifiche delle prestazioni, soltanto se aggiuntive e non

sostitutive di quelle previste, che comportano una documentata variazione dei costi complessivi dell'Affidatario superiore al 5% del prezzo contrattuale, daranno diritto ad ulteriore compenso, previa concordata quantificazione dei costi aggiuntivi fra le Parti.

c) L'Amministrazione Affidante, sia per comprovati motivi di interesse generale e sia per le motivazioni di cui al precedente art. 6, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l'efficacia del contratto stipulato con l'Affidatario del servizio, per periodi non superiori a 6 mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In particolare può essere decisa la sospensione per motivi di cui alla precedente lettera a) o legati alla sicurezza.

d) In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'Affidatario.

e) L'Amministrazione Affidante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico conferito in qualsiasi momento, senza necessità di giustificazione e senza che l'Affidatario possa per ciò vantare diritti e compensi risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

f) In caso di recesso l'Affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio prestato, comprensivo delle spese sostenute e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute.

#### ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

L'Amministrazione Affidante non assume alcuna responsabilità nel caso che l'Affidatario abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni

tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti d'autore, sollevandone espressamente l'Amministrazione Affidante.

L'Affidatario assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione Affidante da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso di uno o più prodotti utilizzati nel corso del servizio prestato.

Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente appalto sono e rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Affidante. L'Affidatario è tenuto a consegnarli nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, ove possibile.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Affidatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione Affidante che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale.

Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/41 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio”, così come modificata ed integrata, devono intendersi ceduti, acquisti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

#### ART. 11 - CONTROVERSIE

La definizione di controversie che dovessero insorgere fra i contraenti saranno trattate dal ai sensi degli artt. 206; 208; 209 e 211 del D.Lgs. 50/2016.

#### ART. 12 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie, fotografie di lavori ecc.) sono a totale carico dell'Affidatario.

Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'incarico, dal giorno della consegna a quello della data di termine.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutte le spese e conseguenti atti, nessuna esclusa, sono a completa ed esclusivo carico dell'Affidatario, che dichiara fin da ora di accettarle.

#### ART. 13 - RESPONSABILITA'

L'Affidatario solleva l'Amministrazione Affidante da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione Affidante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

**ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia ai regolamenti generali delle singole Amministrazioni e alle norme vigenti in materia contrattuale.

**ART. 15 – OSSERVANZA DI LEGGI E DI CAPITOLATO**

a) L'incarico è regolato, oltre che dai presenti adempimenti contrattuali, anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto di fornitura di beni e servizi.

b) Per quanto non specificatamente espresso nei presenti adempimenti contrattuali, o in discordanza con gli stessi, si rimanda all'osservanza prevalente di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale per gli appalti delle OO.PP. e dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti".

**ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ LAVORATIVA O PROFESSIONALE**

Ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del Decreto Legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii, sottoscrivendo il presente contratto, l'affidatario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Regione Lazio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la REGIONE LAZIO

Il Direttore ad interim della Direzione Regionale Risorse Idriche e

Difesa del Suolo

Ing. Mauro Lasagna

Per L’AFFIDATARIO

Il legale rappresentante

Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell’imposta di bollo, attraverso l’apposizione di n. 3 marche da bollo da €16,00 ciascuna, che vengono apposte sulla copia cartacea del presente contratto, conservata agli atti della Direzione.

Copia