



Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G11080 del 12/08/2022

Proposta n. 31054 del 11/08/2022

Oggetto:

Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 - "Miglioramento e ripristino officiosità idraulica dei fossi Capodacqua e Santa Margherita nel Comune di Cantalice (RI), a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018". Codice Intervento 611 - CUP: F57H21000890001 - CIG: 9324343343 - Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione lavori.

Proponente:

Estensore MAIETTI ANTONIO LUIGI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento MAIETTI ANTONIO LUIGI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale U. DELLA MARTA _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 – *“Miglioramento e ripristino officiosità idraulica dei fossi Capodacqua e Santa Margherita nel Comune di Cantalice (RI), a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”*. Codice Intervento 611 - CUP: F57H21000890001 - CIG: 9324343343 - Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione lavori.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 *“Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”*;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il *“Codice della Protezione Civile”*;
- gli artt. 25 - 26 *“Ordinanze di protezione civile”* e 27 *“Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale”* del richiamato D.Lgs. n. 1/2018;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”*;

PREMESSO che:

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio colpiti dall'evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l'importo di € 3.000.000,00;

- con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- con Legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, (nel proseguo anche O.C.D.P.C. o Ordinanza), il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione del "*Piano degli Interventi urgenti*";
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità a quanto previsto all'art. 9 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha istituito l'Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali;
- il Commissario Delegato ha effettuato l'acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall'evento emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018;
- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 8 novembre 2018;
- con nota prot. n. UL/21101 del 25 novembre 2021 il Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa lo schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante: "*Ordinanza di Protezione Civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018*";
- con nota prot. n. 2698 del 1° dicembre 2021, la Regione Lazio ha provveduto ad esprimere l'intesa, indicando quale Soggetto Responsabile delle attività il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 28 del 3 febbraio 2022, è stato disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
- il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in qualità di Soggetto Responsabile delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 21 febbraio 2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del completamento degli interventi;

DATO ATTO che con Determinazione 27 febbraio 2022, n. G02093 tutti i provvedimenti

precedentemente adottati dal Commissario Delegato per l'attuazione delle procedure relative all'emergenza di cui alla O.C.D.P.C. 558/2018, sono stati confermati l'efficacia;

TENUTO CONTO che per l'attuazione dei Piani di finanziamento per il triennio 2019 - 2020 e 2021, relativamente al patrimonio pubblico sono stati destinati fondi per € 87.587.671,34 oltre ad € 14.427.420,00 provenienti dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE);

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, dell'O.C.D.P.C. 850/2022 il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, individuato quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti;

PRESO ATTO che con Determinazione 27 febbraio 2022, n. G02093 del Soggetto Responsabile del completamento degli interventi connessi agli eventi emergenziali del 29 e 30 ottobre 2018 (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022), è stato disposto:

- per il proseguimento delle attività ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza come già precedentemente assegnati allo stesso quale Soggetto Attuatore;
- di approvare apposite linee guida per l'utilizzazione e la rendicontazione dei finanziamenti in questione, relativamente alle attività da svolgersi a seguito dell'approvazione dell'O.C.D.P.C. 850/2020;
- l'approvazione e la ricognizione degli interventi finanziati e ad oggi pendenti;

CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. R00047 del 3 aprile 2019, è stato individuato il Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione degli interventi, di competenza della Direzione stessa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Ugo Della Marta l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

CONSIDERATO che

- nella Determinazione 27 febbraio 2022, n. G02093 del Soggetto Responsabile del completamento degli interventi connessi agli eventi emergenziali del 29 e 30 ottobre 2018 (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) è stato previsto che l'attuazione degli interventi, già precedentemente assegnati al Direttore competente per materia in qualità di Soggetto Attuatore, sia completata dal Direttore stesso nella fase di amministrazione ordinaria;
- nell'Allegato G della sopra citata Determinazione G02093/2022, con il Codice Intervento 611 è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato "*Miglioramento e ripristino officiosità idraulica dei fossi Capodacqua e Santa Margherita nel Comune di Cantalice (RI), a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018*" - Codice Intervento 611 dell'importo complessivo € 187.600,00;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. A00093 del 21 maggio 2021, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Antonio Luigi Maietti;
- con la nota prot. n. 2246/2021 del 26 luglio 2021 il Consorzio di bonifica Etruria Meridionale e Sabina ha consegnato il progetto esecutivo dei lavori di: "*Miglioramento e ripristino officiosità idraulica dei fossi Capodacqua e Santa Margherita nel Comune di Cantalice (RI), a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018*" - Codice Intervento 611, redatto dall'ufficio tecnico consortile di progettazione e di direzione dei lavori, Ing. Gianmario Colantoni;

- con la Determinazione del Soggetto Attuatore n. G09547 del 20 luglio 2022 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di: *“Miglioramento e ripristino officiosità idraulica dei fossi Capodacqua e Santa Margherita nel Comune di Cantalice (RI), a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”* - Codice Intervento 611, mediante procedura negoziata, ai sensi agli articoli 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa estrazione di operatori economici da invitare ed estratti dalle White list delle Prefetture di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo aggiornate ad aprile 2022 con qualificazione nella categoria OG 8 Classifica I o superiore;
- con la medesima Determinazione n. G09547 del 20 luglio 2022 sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Schema di Domanda di partecipazione, Schema di Offerta Economica, Schema di Lettera di invito, Schema di contratto, e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura negoziata attraverso la pubblicazione della determinazione medesima sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l'argomento “Bandi di gara e contratti”;
- sono stati invitati gli operatori economici iscritti nella White list della Prefettura di Roma, Frosinone e Latina aggiornata ad aprile 2022, in possesso della categoria occorrente per i lavori, come di seguito riportati:
 - Impresa ANTONELLI SAURO;
 - Impresa ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.;
 - Impresa GENTILE VITTORINO S.R.L.;
 - Impresa ISAM S.R.L.;
 - Impresa PF COSTRUZIONI S.R.L.;

PRESO ATTO che:

- in data 29 luglio 2022, via PEC, sono state inviate alle ditte, rispettivamente protocollate sul Reg. ai n.: 749579, 749595, 749609, 749620, 749643, le lettere di invito per la partecipazione alla suddetta procedura di gara;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle 12:00 del giorno 9 agosto 2022 presso la sede della Regione Lazio, Via Campo Romano, 65 - Roma;
- la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 10 agosto alle ore 10.30 presso la sede della Regione Lazio, Via Campo Romano, 65 - Roma;
- nei termini prescritti nella lettera d'invito sono pervenuti n. 3 (tre) plichi sigillati, contenenti le offerte delle sottoelencate Imprese:
 - Impresa PF COSTRUZIONI S.R.L. (arrivo 8 agosto 2022 ore 16:30) prot. n. 786148 del 10 agosto 2022;
 - Impresa ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. (arrivo 8 agosto 2022 ore 16:30) prot. n. 786156 del 10 agosto 2022;
 - Impresa GENTILE VITTORINO S.R.L. (arrivo 8 agosto 2022 ore 16:30) prot. n. 786165 del 10 agosto 2022;

CONSIDERATO che il RUP si è riunito in seduta pubblica in data 10 agosto 2022, come risultante dal relativo verbale agli atti, per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” e per l'apertura della busta economica “B” presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura;

VISTO il Verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 10 agosto 2022 dal quale si evince che sono state aperte, nell'ordine di arrivo, le buste A relativamente ai seguenti operatori economici con i conseguenti esiti:

- concorrente n. 1) Impresa PF COSTRUZIONI S.R.L., **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
- concorrente n. 2) Impresa ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L., **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
- concorrente n. 3) Impresa GENTILE VITTORINO S.R.L., **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
- quindi il RUP ha proceduto all'apertura della busta "B" afferente all'offerta economica secondo l'ordine di arrivo delle offerte ed a seguito della lettura dei ribassi proposti, di seguito specificati:

Busta N.	Impresa	Ribasso %	Oneri Sicurezza Aziendali	Costo della manodopera
1	PF COSTRUZIONI S.R.L.	20,00%	€ 800,00	€ 75.515,42
2	ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	2,00%	€ 1.000,00	€ 75.515,42
3	GENTILE VITTORINO S.R.L.	8,13%	€ 800,00	€ 75.516,00

- il RUP, in qualità di Organo Monocratico, procede alla formazione della graduatoria come di seguito riportata:

Classifica	Impresa	Ribasso %
1 ^a	PF COSTRUZIONI S.R.L.	20,00%
2 ^a	GENTILE VITTORINO S.R.L.	8,13%
3 ^a	ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	2,00%

- dalla suddetta graduatoria risulta 1^a classificata l'Impresa PF COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via S. Agnese n. 13/E – 02100 Rieti (RI) - C.F./P.IVA 01125820579, che ha offerto il minor prezzo corrispondente al 20,00% sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo contrattuale di € 113.200,04, di cui € 106.307,86 per lavori a netto del ribasso d'asta ed € 6.892,18 per oneri per la sicurezza, esclusa IVA;
- pertanto, il RUP propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Impresa PF COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via S. Agnese n. 13/E – 02100 Rieti (RI) - C.F./P.IVA 01125820579;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Verbale di gara del 10 agosto 2022, tenuto conto che lo stesso equivale a proposta di aggiudicazione;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto troveranno copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6104 aperta presso la Banca d'Italia, dal Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile in qualità di Commissario straordinario delegato;

DECRETA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di avvalersi delle deroghe di cui dall'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, art. 4 comma 1, a talune disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di eseguire con estrema urgenza Codice 611 Intervento denominato "*Miglioramento e ripristino officiosità idraulica dei fossi Capodacqua e Santa Margherita nel Comune di Cantalice (RI), a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018*" ed in particolare:
 - con riferimento all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, si dispone l'efficacia immediata al contratto e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti di cui all'art. 83, comma 1 del vigente

Codice, prima di dette verifiche positive non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;

- con riferimento all'art. 32, D.Lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti;
- 2. di approvare l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara del 10 agosto 2022 in premessa indicato e depositato agli atti del RUP presso la sede del proprio ufficio sito in Via Campo Romano, 65 - Roma (RM);
- 3. di approvare, in particolare, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nel verbale del 10 agosto 2022 e di aggiudicare, pertanto, la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di *"Miglioramento e ripristino officiosità idraulica dei fossi Capodacqua e Santa Margherita nel Comune di Cantalice (RI), a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018"* Codice Intervento 611 - CUP: F57H21000890001 - CIG: 9324343343, all'Impresa PF COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via S. Agnese n. 13/E - 02100 Rieti (RI) - C.F./P.IVA 01125820579- che ha offerto il minor prezzo corrispondente al 20,00% sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo contrattuale di € 113.200,04, di cui € 106.307,86 per lavori a netto del ribasso d'asta ed € 6.892,18 per oneri per la sicurezza, esclusa IVA;
- 4. di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito favorevole della verifica di tutti i prescritti requisiti, in conformità alle previsioni di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- 5. di disporre l'esecuzione del contratto, in via d'urgenza ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle deroghe sopra richiamate e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e prima di dette verifiche positive non sarà, comunque, possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
- 6. di trasmettere il presente atto al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza n. 558/2018, titolare della contabilità speciale n. 6104 presso la Banca d'Italia per i successivi adempimenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione dedicata a bandi e avvisi.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104 intestata al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile per la Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore della Direzione Regionale
in qualità di Soggetto Attuatore
Dott. Ugo Della Marta