



**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:** SUPPORTO ALL'UFF. SPEC. RICOSTRUZ. PER L'ATTUAZ. DI INTERV. FINALIZZ. ALLA MITIGAZ. DEL RISCHIO IDRAUL. E IDROGEOL. DEI COM. DEL CRATERE (SISMA 2016)

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G17171 del 20/12/2023

Proposta n. 52410 del 19/12/2023

**Oggetto:**

DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1 - Intervento n. 164 (ex 68) "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" aggiornato in intervento n. 164 (ex 68) "Valorizzazione della banchina tra ponte Duca d'Aosta e ponte Risorgimento in destra idraulica" CUP F88H22000900005 - CIG 9858615277 Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.

**Proponente:**

Estensore	PALLAGROSI TANIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PALLAGROSI TANIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Oggetto:** DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1 - Intervento n. 164 (ex 68) "*Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento*" aggiornato in intervento n. 164 (ex 68) "*Valorizzazione della banchina tra ponte Duca d'Aosta e ponte Risorgimento in destra idraulica*" CUP F88H22000900005 - CIG 9858615277  
Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,  
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016);

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 19/04/2023, concernente il conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo" al Dott. Andrea Sabbadini, Direttore della Direzione Centrale Acquisti;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G10758 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016)" all'Ing. Antonio Battaglini;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTO** l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

**VISTA** la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "*Legge di stabilità regionale 2023*";

**VISTA** la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025*";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11".

**VISTA** la circolare del Direttore Generale prot. n. 866060 del 01/08/2023 con la quale sono fornite le ulteriori indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

**VISTO** l’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 36-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

**VISTA** la legge n. 234 del 30 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, concernente la nomina a Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 234 del 2021, del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro-tempore;

**VISTA** la nota prot. RM/224 del 30 novembre 2022, come integrata con nota prot. RM/242 del 9 dicembre 2022, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

**VISTO** il DPCM del 15 dicembre 2022 con il quale è stata approvata la proposta di Programma dettagliato degli interventi predisposta dal Commissario;

**CONSIDERATO** che nel suddetto programma di interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025 è previsto lo stanziamento a favore della Regione Lazio di complessivi € 20.600.000,00 per la realizzazione di n. 10 interventi, per i quali la Regione Lazio è stata individuata Soggetto Attuatore delle opere;

**VISTE** le schede di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 che individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420 della legge n. 234 del 2021 e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l’indicazione delle relative fonti di finanziamento e riportano, altresì, le informazioni relative all’amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché l’indicazione della percentuale dell’importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società “Giubileo 2025” ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021 in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento, pari al 1,80 per cento in caso di attribuzione del ruolo di soggetto attuatore, dello 0,60 per cento in caso di attribuzione del ruolo di stazione appaltante e dello 0,20 per cento per l’attività di rendicontazione e monitoraggio;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 14/04/2023 avente ad oggetto “DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all’Allegato 1. Approvazione dello schema di convenzione tra la Società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio.

**VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**CONSIDERATO** che è stata acquisita al protocollo regionale con n. prot. 517314 del 12/05/2023 la Convenzione che disciplina i rapporti tra la Società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio Parti per l’erogazione dei contributi concessi a valere sulle risorse di cui all’art. 1 comma 420 della L. 234/2021 inerenti alla realizzazione degli interventi e definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di monitoraggio e di rendicontazione sottoscritta in data 11/05/2023;

**RICHIAMATE** le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate dalla delibera n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 nonché le Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

**CONSIDERATO** che nell'Allegato 1 del sopra citato DPCM è compreso l'intervento di seguito riportato, per il quale la Regione Lazio – Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo è stata individuata Soggetto Attuatore:

INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	RISORSE GIUBILEO	CUP
Intervento n. 164 (ex 68) " <i>Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento</i> " aggiornato in intervento n. 164 (ex 68) " <i>Valorizzazione della banchina tra ponte Duca d'Aosta e ponte Risorgimento in destra idraulica</i> "	500.000,00	500.000,00	F88H22000900005

**TENUTO CONTO** che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, con Determinazione n. G00647 del 20/01/2023 è stato individuato l'Arch. Tania Pallagrosi, funzionario in servizio presso la Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (sisma 2016), quale RUP dell'intervento indicato, per tutte le fasi del servizio in oggetto;

**CONSIDERATO** che con Determinazione n. G03183 del 09/03/2023 è stato previsto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, di importo complessivamente stimato in € 12.015,73 IVA ed oneri di legge inclusi, mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020 e successive modifiche, previa manifestazione di interesse, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e sono stati approvati gli atti di gara relativi alla manifestazione di interesse;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. G08357 del 15/06/2023:

- Si è stabilito di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa valutazione di tre offerte, del servizio per la redazione del progetto definitivo, esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento n. 164 (ex 68) "*Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento*" aggiornato in intervento n. 164 (ex 68) "*Valorizzazione della banchina tra ponte Duca d'Aosta e ponte Risorgimento in destra idraulica*", per un importo a base di gara di € 12.015,73, comprensivo delle spese ed oneri accessori al netto della cassa professionale ed IVA, sul quale presentare la migliore offerta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- Si è stabilito di espletare la fase di richiesta di offerta (RDO) agli Operatori Economici preliminarmente individuati a seguito di manifestazione di interesse e conseguente affidamento in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, mediante l'utilizzo della piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- Sono stati approvati i documenti che formano la proposta di affidamento diretto;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. G10908 del 7/08/2023 si è proceduto:

- ad approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei verbali delle sedute virtuali n. 1 del 19 aprile 2023, n. 2 del 11 luglio 2023, in premessa indicati e depositati agli atti del RUP;

- a dichiarare aggiudicatario del servizio in oggetto l'O.E. Ing. Enrico Bennati con sede legale in Castiglion Fiorentino (AR), in Via Gabriele Valdarnini n°25, C.F. Omissis - P. Iva 01943790517, che ha offerto il ribasso del 12,34%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 10.532,99 Iva esclusa e oneri previdenziali esclusi, per un importo complessivo lordo di € 13.364,26;

**CONSIDERATO** che in data 02/10/2023 è stato registrato il contratto sottoscritto tra le parti con n. Reg. Cron. 28730;

**CONSIDERATO** che in data 02/11/2023 si è provveduto alla consegna del servizio per la progettazione esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto;

**CONSIDERATO** che l'intervento previsto si ritiene essere ricompreso nelle fattispecie elencate nel D.lgs. 42/2004 art. 149, comma 1° e al punto A.25 dell'Allegato A al DPR 31/2017, in quanto riconducibile ad interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua, per la quale non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 del medesimo decreto;

**TENUTO CONTO** della natura manutentiva delle lavorazioni, che non comporteranno modifiche alle opere esistenti ed alterazioni all'assetto idraulico ed idrogeologico del tratto fluviale ma, anzi, contribuiranno a raggiungere più elevati livelli di sicurezza in termini idraulici, ambientali e sociali, ripristinando l'originaria storica visione d'insieme dell'argine muraglione di cui trattasi, si ritiene di poter procedere all'approvazione del progetto definitivo senza dover indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90;

**TENUTO CONTO** che con nota prot. reg. 1173907 del 18/10/2023 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento in oggetto agli Enti interessati, ai fini di una loro valutazione in merito alla non necessità di indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90, per l'approvazione del progetto stesso;

**TENUTO CONTO** che, con nota prot. reg. 1468707 del 18/12/2023 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;

**CONSIDERATO** altresì che come stabilito nella nota, la mancata comunicazione della determinazione da parte degli Enti convocati entro il termine fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo dell'intervento risulta pari ad € 500.000,00, di cui € 382.992,96 per lavori compreso € 6.912,60 per oneri della sicurezza, ed € 89.149,92 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

<b>PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO N.164 CUP: F88H22000900005</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	
<i>a1) Importo Lavori</i>	€376 080,36
<i>a1.1) di cui Lavori soggetti a ribasso</i>	€194 936,46
<i>a1.2) di cui costa della manodopera</i>	€181 143,90
<i>a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€6 912,60
<b>Importo totale a)</b>	<b>€382 992,96</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<i>b3) Spese tecniche</i>	
<i>b3a) Spese tecniche per progettazione definitiva</i>	€4 848,52

b3b) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€4 012,56
b3c) Piano di sicurezza e coordinamento	€1 671,91
b3d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)	€6 711,60
<b>Totale b3)</b>	<b>€17 244,59</b>
b4) Contributo ANAC	€250,00
b5) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)	€998,00
b6) Imprevisti	€9 364,53
<b>b7) Imposte e tasse</b>	
b7a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b3a-b3b-b3c)	€421,32
b7b) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b6)	€86 318,65
b7c) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b3 - b7a)	€2 409,95
<b>Totale b7)</b>	<b>€89 149,92</b>
<b>Importo totale b)</b>	<b>€117 007,04</b>
<b>TOTALE a) + b)</b>	<b>€500 000,00</b>

**VISTO** il progetto esecutivo dell'intervento n. 164 (ex 68) "*Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento*" aggiornato in intervento n. 164 (ex 68) "*Valorizzazione della banchina tra ponte Duca d'Aosta e ponte Risorgimento in destra idraulica*" CUP F88H22000900005 redatto dall'Ing. Enrico Bennati, composto dai seguenti elaborati:

- E.01 – relazione tecnica illustrativa
- E.02 – documentazione fotografica
- E.03 – relazione sulla gestione dei materiali
- E.04 – relazione criteri D.N.S.H.
- E.05 – piano di manutenzione
- E.06 – capitolato speciale di appalto
- E.07 – cronoprogramma
- E.08 – piano di sicurezza e di coordinamento
- E.09 – relazione paesaggistica
- C.01 – elenco prezzi
- C.02 – computo metrico estimativo
- C.03 – costo del personale
- C.04 – stima costi della sicurezza
- C.05 – quadro economico
- TAV.1.1 – inquadramento
- TAV.2.1 – rilievo

TAV.3.1 – sintesi degli interventi

TAV.4.1 – dettagli di intervento

TAV.4.2 – dettagli di intervento

**VISTO** il verbale di verifica e validazione redatto e sottoscritto dal RUP arch. Tania Pallagrosi e dal progettista ing. Enrico Bennati in data 19/12/2023 prot. 1475551;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto nonché del quadro economico dello stesso;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il progetto esecutivo dell'intervento n. 164 (ex 68) "*Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento*" aggiornato in intervento n. 164 (ex 68) "*Valorizzazione della banchina tra ponte Duca d'Aosta e ponte Risorgimento in destra idraulica*" CUP F88H22000900005 redatto dall'Ing. Enrico Bennati, composto dai seguenti elaborati:

E.10 – relazione tecnica illustrativa

E.11 – documentazione fotografica

E.12 – relazione sulla gestione dei materiali

E.13 – relazione criteri D.N.S.H.

E.14 – piano di manutenzione

E.15 – capitolato speciale di appalto

E.16 – cronoprogramma

E.17 – piano di sicurezza e di coordinamento

E.18 – relazione paesaggistica

C.06 – elenco prezzi

C.07 – computo metrico estimativo

C.08 – costo del personale

C.09 – stima costi della sicurezza

C.10 – quadro economico

TAV.1.1 – inquadramento

TAV.2.1 – rilievo

TAV.3.1 – sintesi degli interventi

TAV.4.1 – dettagli di intervento

## TAV.4.2 – dettagli di intervento

- di approvare il QE contenuto nel suddetto Progetto esecutivo che di seguito si riporta:

<b>PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO N.164 CUP: F88H22000900005</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	
<i>a1) Importo Lavori</i>	€376 080,36
<i>a1.1) di cui Lavori soggetti a ribasso</i>	€194 936,46
<i>a1.2) di cui costa della manodopera</i>	€181 143,90
<i>a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€6 912,60
<b>Importo totale a)</b>	<b>€382 992,96</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b><i>b3) Spese tecniche</i></b>	
b3a) Spese tecniche per progettazione definitiva	€4 848,52
b3b) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€4 012,56
b3c) Piano di sicurezza e coordinamento	€1 671,91
b3d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)	€6 711,60
<b>Totale b3)</b>	<b>€17 244,59</b>
b4) Contributo ANAC	€250,00
b5) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)	€998,00
b6) Imprevisti	€9 364,53
<b><i>b7) Imposte e tasse</i></b>	
b7a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b3a-b3b-b3c)	€421,32
b7b) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b6)	€86 318,65
b7c) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b3 - b7a)	€2 409,95
<b>Totale b7)</b>	<b>€89 149,92</b>
<b>Importo totale b)</b>	<b>€117 007,04</b>
<b>TOTALE a) + b)</b>	<b>€500 000,00</b>

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Regionale ad interim  
Dott. Andrea Sabbadini