

Direzione: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00191 DEL 20/09/2023)

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. H00112 del 26/11/2025

Proposta n. 45024 del 26/11/2025

Oggetto:

D.G.R. n. 311 del 24/05/2022. Intervento cod. Rendis 12IR009/CI denominato "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Tronto nel comune di Amatrice". CUP: F77H21007280005 - CIG: B8E6B7E4C9 Aggiudicazione dei lavori all'Operatore Economico Di Piazza Vante S.r.l.

Proponente:

Estensore	MARSICO ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MARSICO ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	IL SOGGETTO ATTUATORE L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: D.G.R. n. 311 del 24/05/2022. Intervento cod. Rendis 12IR009/CI denominato “*Lavori straordinari di manutenzione dell’alveo del Fiume Tronto nel comune di Amatrice*”.

CUP: F77H21007280005 - CIG: B8E6B7E4C9

Aggiudicazione dei lavori all’Operatore Economico Di Piazza Vante S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00191 del 20/09/2023 – Pubblicato sul BURL n. 77 del 26/09/2023)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.i.;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto-legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l’accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Protezione Civile”;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

PRESO ATTO che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che, per l’espletamento delle citate attività, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00191 del 20/09/2023, pubblicato sul BURL n. 77 del 26/09/2023 con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore l’Ing. Luca Marta;

PRESO ATTO che è stata autorizzata l’apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

PRESO ATTO che, a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Luca Marta, lo stesso ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

VISTO:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, concernente l'approvazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che ha istituito il Dipartimento Casa Italia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 141/BIL, con il quale è stato istituito il capitolo n. 907 Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021, con il quale sono stati definiti il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento CASA ITALIA sul cap. 907, pari a complessivi 220.228.324,00 euro, destinati a interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

PRESO ATTO che con decreto n. 6769 del Capo Dipartimento Casa Italia della PCDM sono state impegnate le risorse di competenza della Regione Lazio per complessivi € 13.420.934,29;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 1434 del 2 agosto 2021 del Dipartimento Casa Italia, sono state invitate le Regioni e le Province autonome a dare avvio agli adempimenti di cui all'art. 1, co. 6, del DPCM 18 giugno 2021, chiedendo contestualmente la conferma dell'esattezza dei codici della contabilità speciale del Commissario di Governo ex art. 10, co. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, per il successivo trasferimento dei fondi;
- il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico ha provveduto, con nota prot. n. 1005154 del 3/12/2021, a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento CASA ITALIA il Piano degli interventi da candidare a finanziamento individuati sulla base dei criteri indicati nell'All. 2 al DPCM 18 giugno 2021, nonché a trasmettere lo stesso Piano all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per gli adempimenti previsti all'art. 1, comma 6 del medesimo DPCM;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come disposto dall'art. 1, co. 7 del citato DPCM, con nota prot. n. 5036 del 22/02/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 180870 del 22/02/2022, ha comunicato l'avvenuto rilascio di parere sulla Piattaforma ReNDiS-web;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, come disposto dall'art. 1, co. 7 del predetto DPCM, con nota prot. n. 4726 del 10/05/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 455778 del 10/05/2022, ha comunicato l'avvenuto rilascio di parere sulla Piattaforma ReNDiS-web;

VISTA la D.G.R. n. 311 del 24/05/2022 avente ad oggetto: "DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. Approvazione del Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici";

PRESO ATTO che nell'Allegato 1 della D.G.R. n. 311 del 24/05/2022 è ricompreso l'intervento codice Rendis 12IR009/CI denominato "*Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Tronto nel comune di Amatrice*" CUP: F77H21007280005;

CONSIDERATO che, con Determinazione del Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Lazio n. H00026 del 19/03/2024 è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento Cod. Rendis 12IR009/CI denominato "*Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Tronto nel comune di Amatrice*", l'arch. Andrea Marsico, funzionario del Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che, per l'intervento Cod. Rendis 12IR009/CI denominato "*Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Tronto nel comune di Amatrice*":

- con Determinazione n. H00084 del 13/08/2024, è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'O.E. BIOEDIL PROGETTI S.R.L. - P.IVA IT04947331007, per un importo contrattuale pari a € 6.242,10, oltre ad € 249,68 per oneri previdenziali e € 1.428,19 per IVA, per un importo complessivo di € 7.919,97;
- con Determinazione n. H00111 del 29/11/2024, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione degli elaborati di Valutazione d'Incidenza Ambientale e la redazione della relazione botanico-vegetazionale, all'O.E. "Planta Rei Studio di Borsato Francesco" – C.F. OMISSIS, per un importo contrattuale pari a € 3.920,00, oltre ad € 156,80 per oneri previdenziali e € 896,90 per IVA, per un importo complessivo di € 4.973,70;
- con Determinazione n. H00112 del 29/11/2024, è stato affidato il servizio di redazione della relazione geologica connesso alla progettazione all'O.E. "Geologo Matteo Carrozzoni" – C.F. OMISSIS, per un importo contrattuale pari a € 2.837,57, oltre ad € 113,50 per oneri previdenziali e € 649,24 per IVA, per un importo complessivo di € 3.600,31;

VISTO il verbale di verifica e validazione sottoscritto dal RUP in data 21/10/2025 e acquisito in pari data al prot. regionale n. 1035869;

CONSIDERATO che con determinazione n. H00102 del 23/10/2025 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, indetta ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, nonché l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento Cod. Rendis 12IR009/CI denominato "*Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del fiume Tronto nel Comune di Amatrice*" - CUP: F77H21007280005, dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 338.444,52 per lavori e € 17.699,90 per oneri della sicurezza, come da quadro economico di seguito riportato:

Lavori di manutenzione straordinaria dell'alveo del Fiume Tronto nel Comune di Amatrice	
CUP:F77H21007280005	
QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori	€ 338.444,52
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.699,90
A) Importo totale €	€ 356.144,42
<i>di cui costo della manodopera</i>	<i>€ 115.112,64</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b3) Spese tecniche	
b3a) Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP e relazione geologica	€ 9.079,67
b3b) Relazione Vinca e Relazione botanico/vegetazionale	€ 3.920,00
b3c) Sorveglianza archeologica	€ 4.555,20
b3d) Sorveglianza agronomica	€ 5.842,35
b3) Importo totale €	€ 23.397,22
b4) Incentivo art. 45 c. 2 D.Lgs. N. 36/2023 (1,750% di a)	€ 6.232,53
di cui 80% Incentivi per funzioni tecniche	€ 4.986,02
e 20% per Fondo Incentivi	€ 1.246,51
b5) Contributo ANAC	€ 225,00
b6) Imprevisti	€ 24.065,48
b7) Imposte e tasse	
b7a) Oneri previdenziali su spese tecniche (4% di b3)	€ 935,89
b7b) IVA su Importo di lavori (22% di A)	€ 78.351,77
b7c) IVA su Spese Tecniche e Oneri (22% di b3 + b7a)	€ 5.353,28
b7d) IVA su Imprevisti (22% di b6)	€ 5.294,41
b7) Importo totale €	€ 89.935,35
B) Importo totale €	€ 143.855,58
TOTALE A) + B)	€ 500.000,00

CONSIDERATO che con determinazione a contrarre n. H00104 del 30/10/2025 è stato stabilito, tra l'altro:

- di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con invito rivolto a n. 10 Operatori Economici qualificati per la categoria principale, da individuarsi, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, mediante sorteggio telematico, fra i soggetti qualificati e iscritti all'Albo per i Lavori Pubblici della Regione Lazio e con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;
- l'approvazione degli atti della procedura di gara, consistenti in: Avviso di avvio della consultazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023; Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara; Schema di domanda di partecipazione; Schema di offerta economica; DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA]; DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA]; DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA]; Schema di contratto; Capitolato Speciale d'Appalto;
- la riapprovazione del Capitolato Speciale di Appalto e dello Schema di contratto, stante la necessità di aggiornare tali documenti alle disposizioni del Correttivo al Codice degli appalti introdotte con il D.Lgs. 209/2024;
- l'espletamento della procedura di gara in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi della piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA – Sistema

Telematico Acquisti Regione Lazio” della Regione Lazio, accessibile all’indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale> secondo le regole tecniche della stessa;

VISTA la delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 con la quale è stato stabilito l’importo della contribuzione a favore dell’Autorità Anticorruzione, pari ad € 250,00 per l’importo di lavori e servizi che rientrano nella fascia di importo “Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000”;

CONSIDERATO che:

- in data 31/10/2025 è stata pubblicata la procedura negoziata sulla Piattaforma di e-procurement Stella utilizzata per la gestione telematica della procedura di gara, acquisendo il numero di Fascicolo di Sistema FE058982 e il numero di Registro di Sistema PI233440-25, estendendo l’invito a presentare offerta ai n. 10 operatori economici sorteggiati fra quelli iscritti presso l’Albo regionale summenzionato, in possesso della qualificazione nella categoria d’opera OG8, Classifica II o superiore e applicando il principio di rotazione degli inviti come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- per la presente procedura sono stati previsti i seguenti termini:
 - 06.11.2025, ore 23:59, quale termine di scadenza per la presentazione dei quesiti;
 - 12.11.2025, ore 10:00 quale termine per la presentazione delle offerte;
 - 12.11.2025 quale data per la prima seduta di gara alle ore 10:30, da svolgersi in modalità telematica a mezzo della Piattaforma di e-procurement STELLA;
- entro il suddetto termine del 06/11/2025 non è pervenuto alcun quesito;
- entro il suddetto termine per la presentazione delle offerte, sono state registrate dal portale STELLA complessivamente n. 10 offerte, inviate e valide e n. 1 offerta ritirata;
- le informazioni sulla prima seduta pubblica virtuale di gara, sono state pubblicate sul portale STELLA al momento dell’indizione della procedura ed, altresì, indicate ai concorrenti nella Lettera Invito, ove sono state fornite le informazioni per lo svolgimento della Seduta Virtuale illustrate, tra l’altro, nel relativo “*Manuale Seduta Virtuale*”, reperibile all’indirizzo: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>.
- al momento della pubblicazione della gara sulla Piattaforma STELLA, nell’ambito della interoperabilità della Piattaforma medesima con la Piattaforma Contratti Pubblici dell’ANAC, è stato generato il CIG associato alla procedura di gara n. B8E6B7E4C9;
- la prima seduta di apertura delle Offerte è stata fissata per il giorno 12/11/2025, dalle ore 10:30;
- in data 12/11/2025 hanno avuto luogo le previste operazioni di gara relative all’affidamento dei lavori in oggetto, dettagliatamente registrate nel *Verbale del 12.11.2025*;
- il RUP, alla luce delle risultanze finali delle operazioni di gara, ha proposto l’aggiudicazione della procedura di gara negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori inerenti all’intervento denominato “*Lavori straordinari di manutenzione dell’alveo del Fiume Tronto nel comune di Amatrice*”, in favore dell’Operatore economico DI PIAZZA VANTE SRL (Partita IVA 02114490309), con sede legale a Cordenons (UD), che ha offerto il ribasso del 29,44% (ventinove/44 %) corrispondente ad un importo contrattuale per lavori pari a € 238.806,45, comprensivi dei costi della manodopera pari a € 115.112,64, oltre a € 17.699,90 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 256.506,35, oltre IVA;
- il RUP, concluse le operazioni di gara, ha avviato la verifica dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente aggiudicatario proposto circa il possesso dei requisiti generali e speciali attraverso l’utilizzo del sistema FVOE 2.0 ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 36/23;
- la verifica in capo al concorrente aggiudicatario proposto circa il possesso dei requisiti generali e speciali, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE 2.0 ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 36/23, si è conclusa con esito positivo;

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto sopra motivato, di procedere:

- ad approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nel *Verbale del 12.11.2025*, della seduta virtuale svolta in data 12/11/2025, in premessa indicata e depositata agli atti del RUP;
- a dichiarare aggiudicatario dei lavori inerenti all'intervento denominato "*Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Tronto nel comune di Amatrice*", l'Operatore economico **DI PIAZZA VANTE SRL (Partita IVA 02114490309)**, con sede legale a Cordenons (UD), che ha offerto il ribasso del **29,44% (ventinove/44 %)** corrispondente ad un importo contrattuale per lavori pari a **€ 238.806,45**, comprensivi dei costi della manodopera pari a **€ 115.112,64**, oltre a **€ 17.699,90** per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari ad **€ 256.506,35, oltre IVA**.

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente atto verrà comunicato al soggetto interessato;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nel *Verbale del 12.11.2025*, della seduta virtuale svolta in data 12/11/2025, in premessa indicata e depositata agli atti del RUP;
2. di dichiarare aggiudicatario dei lavori inerenti all'intervento denominato "*Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Tronto nel comune di Amatrice*", l'Operatore economico **DI PIAZZA VANTE SRL (Partita IVA 02114490309)**, con sede legale a Cordenons (UD), che ha offerto il ribasso del **29,44% (ventinove/44 %)** corrispondente ad un importo contrattuale per lavori pari a **€ 238.806,45**, comprensivi dei costi della manodopera pari a **€ 115.112,64**, oltre a **€ 17.699,90** per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari ad **€ 256.506,35, oltre IVA**.
3. che ai sensi dell'art. 4-bis del D.lgs 152/2011 la stazione appaltante applica la condizione risolutiva, riservandosi di recedere dal contratto qualora si riscontrasse la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
4. di comunicare la presente determinazione all'interessato, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023.
5. di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico a seguito del ribasso offerto:

Lavori di manutenzione straordinaria dell'alveo del Fiume Tronto nel Comune di Amatrice		
CUP:F77H21007280005		
QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO	Progetto Esecutivo	Post gara
a1) Importo Lavori	€ 338.444,52	€ 238.806,45
di cui costo della manodopera	€ 115.112,64	€ 115.112,64
RIBASSO D'ASTA		29,44%
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.699,90	€ 17.699,90
A) Importo totale €	€ 356.144,42	€ 256.506,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b3) Spese tecniche		
b3a) Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP e relazione geologica	€ 9.079,67	€ 9.079,67
b3b) Relazione Vinca e Relazione botanico/vegetazionale	€ 3.920,00	€ 3.920,00
b3c) Sorveglianza archeologica	€ 4.555,20	€ 4.555,20
b3d) Sorveglianza agronomo	€ 5.842,35	€ 5.842,35
b3) Importo totale €	€ 23.397,22	€ 23.397,22
b4) Incentivo art. 45 c. 2 D.Lgs. N. 36/2023 (1,750% di a)	€ 6.232,53	€ 6.232,53
di cui 80% Incentivi per funzioni tecniche	€ 4.986,02	€ 4.986,02
e 20% per Fondo Incentivi	€ 1.246,51	€ 1.246,51
b5) Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
b6) Imprevisti	€ 24.065,48	€ 24.065,48
b7) Imposte e tasse		
b7a) Oneri previdenziali su spese tecniche (4% di b3)	€ 935,89	€ 935,89
b7b) IVA su Importo di lavori (22% di A)	€ 78.351,77	€ 56.431,40
b7c) IVA su Spese Tecniche e Oneri (22% di b3 + b7a)	€ 5.353,28	€ 5.353,28
b7d) IVA su Imprevisti (22% di b6)	€ 5.294,41	€ 5.294,41
b7) Importo totale €	€ 89.935,35	€ 68.014,98
B) Importo totale €	€ 143.855,58	€ 121.935,20
TOTALE A) + B)	€ 500.000,00	€ 378.441,56
ECONOMIE DI GARA		€ 121.558,44

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Luca Marta