



VERBALE DI AFFIDAMENTO LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DEL MURO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME RAPIDO, A SALVAGUARDIA DELLA VIABILITA' E DELLE CIVILI ABITAZIONI, IN VIA PESCHIERA, COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR).

PREMESSO CHE:

Il fiume Rapido è interessato da un crollo dell'argine destro su cui corre la strada comunale che collega la frazione di Valleluce con la strada di collegamento Cassino-Atina; detto crollo si è determinato a seguito delle forti precipitazioni registratesi nel corso della stagione invernale ed in particolare nel corrente mese di febbraio, creando gravi condizioni d'instabilità e tenuta del muro d'argine di destra idrografica, anche a seguito della formazione di un canalone diversivo che, dopo aver distrutto il muro d'argine in pietrame, ha distrutto la retrostante carreggiata stradale, protraendosi fino alla sua mezzeria favorendo, di fatto, la possibile fuoriuscita delle acque del Rapido, in destra idraulica.

Le mutate condizioni ambientali, e la conseguente, progressiva, distruzione dell'argine in atto, con la formazione di un nuovo alveo, fuori dall'attuale regimazione del Rapido, stanno determinando un aggravio delle condizioni di sicurezza su tutta l'area in questione, già gravata di dissesti idrogeologici che hanno determinato la chiusura di alcune importanti infrastrutture stradali (vedi superstrada regionale Cassino-Atina). In relazione a ciò, il sottoscritto responsabile della "Zona di Vigilanza G" ha segnalato alla Direzione Regionale per le vie brevi, condizioni di pericolo con la necessità di tempestivi interventi sul tratto in argomento del fiume Rapido. Inoltre, anche le Autorità giunte sul posto segnalavano la necessità d'interventi immediati, in particolare il Sindaco di Sant'Elia Fiumerapido Dott. Fernando CUOZZO che, predisponeva ordinanza di chiusura della strada Via Peschiera, al fine di scongiurare pericoli imminenti alla circolazione stradale e alla pubblica incolumità, segnalando la necessità e urgenza di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione dell'argine crollato (vedi nota Comune di Sant'Elia Fiumerapido n. 1340 del 5 febbraio 2018).

In pari data del presente verbale, a seguito di quanto segnalato, il sottoscritto procedeva ad effettuare ulteriori verifiche urgenti nella loc. in parola e constatava quanto segue:

1. gravi situazioni di pericolo per l'area limitrofa al fiume Rapido, nel tratto all'oggetto indicato, determinatesi a seguito del progressivo crollo dell'argine (muro), che limita, completamente, la funzionalità idraulica del suddetto corso d'acqua;

2. la rapida progressione del fenomeno, con alterazione della geometria e officiosità dell'alveo, compromette la sicurezza di infrastrutture pubbliche, con pregiudizio per la pubblica incolumità e la distruzione rapida dei beni pubblici esposti, in particolare la difesa idraulica (muro d'argine) e la strada (via Peschiera).

CONSIDERATO CHE:

- il sottoscritto Geom. Antonio Stefano CARCIONE ha rappresentato per le vie brevi la situazione riscontrata in loco anche al Direttore Regionale;
- il Sindaco di Sant'Elia Fiumerapido, coadiuvato dal personale tecnico giunto prontamente sul posto (via Peschiera), invitava il Direttore regionale a provvedere, con ogni consentita urgenza e senza alcuno indugio alla messa in sicurezza della difesa idraulica (per le v.b. e con circostanziata nota n. 1318 del 03.02.2018 acquisita al prot. regionale n. 62079 del 05.02.2018);
- tale situazione pregiudica gravemente la sicurezza idraulica di cose ed infrastrutture pubbliche, riscontrando la necessità di porre immediatamente in atto ogni utile adempimento per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità;
- sussistendo grave pericolo per la salvaguardia della pubblica incolumità, gli occorrenti lavori di S.U. previsti nella redigenda perizia, sono stati dichiarati di somma urgenza con verbale in pari data, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.lgs. n° 50/2016;
- non potendosi frapporre alcun indugio nel dare immediato corso ai lavori, è stata invitata, per le vie brevi, l'Impresa Fumasoni Antonio e Figli S.as. con sede in Via di Colonna, n. 25 - 00044 Frascati, idonea all'esecuzione di opere fluviali e sistemazione idraulica ecc., provvista di idonee attrezzature e certificazione S.O.A., in grado di dare immediato inizio ai lavori di S.U., poiché la stessa impresa è risultata aggiudicataria dei lavori di manutenzione urgente del fiume Rapido a Sant'Elia e Cassino con Determinazione n. G01533 del 08.02.2018 (non ancora formalmente consegnati), al fine di evitare inutili e dannose sovrapposizioni sullo stesso tratto di fiume, si reputa opportuno coinvolgere la stessa Impresa per le lavorazioni e attività previste dalla S.U. in argomento;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa previa consegna b.m. di valida certificazione DURC;
- per quanto sopra esposto, l'Impresa FUMASONI Antonio e Figli S.as. con sede in Via di Colonna, n. 25 - 00044 Frascati- P.I. 03543161008 e C.F. 01160530588, legalmente rappresentata dal Procuratore speciale Sig. Andrea FUMASONI, in possesso di procura speciale (che consegna b.m.), si offre di eseguire i lavori in argomento, per un importo presunto di €. 52.520,00 (cinquantaduemilacinquecentoventi/00) al netto del ribasso offerto



dell'8,00% compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.000,00 (mille/00) + I.V.A. 22%.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 09 del mese di febbraio 2018, il sottoscritto Geom. Antonio Stefano CARCIONE funzionario giunto prima sul posto, su disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marino Cristiano GAETANO dell'AREA Bacini Idrografici,

A F F I D A

All'Impresa FUMASONI ANTONIO E FIGLI S.A.S. con sede in Via di Colonna, n. 25 - 00044 Frascati, rappresentata dal Sig. Andrea FUMASONI in qualità di Procuratore e per la medesima formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere e attività inerenti l'appalto e specificate quelle previste nella redigenda perizia di cui all'oggetto, che sinteticamente si riportano di seguito i lavori e le attività principali in carico all'Appaltatore:

1. opere provvisoriale in alveo e nuova inalveazione del fiume Rapido,
2. realizzazione di tura di protezione del tratto interessato dai crolli;
3. redazione della progettazione esecutiva, completa di relazione geologica e verifica strutturale del muro d'argine, esaustiva di tutti gli adempimenti previsti nella piattaforma regionale "Opengenio";
4. demolizione del muro d'argine pericolante e già parzialmente crollato;
5. realizzazione di muro d'argine in c.a. compatibile con la zona sismica di 1 categoria e ripristino della muratura in pietrame;
6. ripristino del corpo arginale, a tergo del muro d'argine, con materiale recuperato in alveo, proveniente dal crollo della difesa idraulica;
7. ripristino della fondazione stradale, escluso il manto bituminoso per il quale provvederà il comune a seguito del definitivo assestamento del rilevato arginale.

L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata del redigendo contratto che, accettato dalle parti, è dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, come se fosse di seguito letteralmente trascritto.

Formano, inoltre, parte integrante del presente atto le norme contenute nel Capitolato Generale per Appalti delle Opere Pubbliche, approvato con Decreto 19.04.2000, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni.



La consegna dei lavori è stata effettuata con apposito verbale, in pari data, ed essendo previsti giorni 60 gg (sessanta) per darli compiuti ed ultimati, resta stabilita la data di ultimazione per il giorno 09.04.2018.

La penale resta stabilita in €. 50,00 (cinquanta//00) per ogni giorno di ritardo.

Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione.

E' fatto obbligo all'Impresa di adottare, durante lo svolgimento dei lavori, tutte le precauzioni e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, redigendo adeguato documento di sicurezza POS, nonché evitare danni a beni pubblici e privati.

S'intende, infine, che il presente atto, mentre è impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la Regione Lazio soltanto dopo l'avvenuta registrazione della Determinazione di approvazione ed il perfezionamento di ogni atto amministrativo conseguente, salvo quanto stabilito dell'art. 163 del D.lgs. n° 50/2016.

~~Ogni riserva, s'intende sciolta, pertanto, senza alcuna altra formalità all'atto dell'assunzione al protocollo della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Bacini Idrografici - della registrazione del provvedimento di approvazione.~~

Il pagamento dei lavori potrà essere disposto solo a presentazione di regolare fattura, in una sola rata e compatibilmente con le tempistiche della disponibilità di cassa riferite al cap. E46544.

I corrispettivi indicati nella fattura emessa a nostro carico saranno assoggettati ai fini dell'IVA ad un'aliquota pari a quella corrispondente alla vigente normativa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, disposta dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente lavoro, sia in entrata che in uscita, sul conto corrente indicato in fattura dalla stessa e accreditati presso l'IBAN IT54E0200839230000400105412.

Per le controversie che dovessero insorgere, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giudiziaria, si fa riferimento all'art. 208 del D. Lgs. n.50/2016 e al foro competente.


La presente firmata per accettazione e corredata della dichiarazione rilasciata da Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, dell'assenza delle cause di cui all'art. 80 del D. lgs n.50/2016.

Il presente verbale, che tiene luogo a tutti gli effetti del verbale di gara a cui farà seguito il contratto di appalto, viene letto e confermato dalle parti.

Sant'Elia Fiumerapido, li 09/02/2018

L'IMPRESA

FUMASONI ANTONIO E FIGLI S.A.S.



Il Funzionario presente sul posto
Geom. Antonio Stefano CARCIONE

