

OGGETTO: AVVISO RELATIVO AD AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA

L.R. 55/1984 – art. 163 D.Lgs 18/04/2016 n. 50

Lavori di somma urgenza a seguito della frana di via Nuova - Comune di Valmontone

Cup: F97H21001520002

CIG: 8692188C71

1- Stazione Appaltante:

Regione Lazio – Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti e Difesa del Suolo – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana.

2- Procedura di aggiudicazione prescelta:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 163 D.lgs 18/04/2016 n. 50 poiché, date le circostanze riportate nel verbale di somma urgenza in data 31/03/2021 redatto dal sottoscritto RUP, non è possibile ricorrere alle procedure di affidamento ordinarie.

3- Appalti pubblici di lavori:

Importo dei lavori lordo € 190.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza.

4- Data di affidamento dell'appalto:

Verbale di affidamento in data 31/01/2021

5- Nome e indirizzo dell'affidatario:

Mazzocco Costruzioni S.A.S. di Mazzocco Angelo e C.
con sede in Roma Via Angelo Salmoiraghi, 24 CAP 00133
P.I. e C.F. 05887871001

6- Valore dell'offerta cui è stato affidato:

€ 154.000,00 euro centocinquantaquattromila/00

7- Tempo di esecuzione offerto:

45 giorni

8- Subappaltato:

Le categorie di lavori facenti parte del contratto non sono subappaltabili

9- Data d'invio del presente avviso:

01/04/2021

10- Nome dell'organo competente per le procedure di ricorso:

Avverso l'atto di affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla Pubblicazione.

Per eventuali informazioni: R.U.P. Ing. Giuseppe Berardi

Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana – Via Capitan Bavastro 108 – Roma

Pec. areageniocivilediromacittametropolitana@regione.lazio.legalmail.it

Il R.U.P.
Ing. Giuseppe Berardi

*VERBALE DI AFFIDAMENTO DEL 31/03/2021
(Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016)*

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Berardi in qualità di Responsabile del Procedimento per l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza a seguito della frana di via Nuova nel Comune Valmontone (RM).

PREMESSO CHE:

- su segnalazione da parte della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti e Difesa del Suolo, è stato disposto di effettuare il sopralluogo, presso il Comune di Valmontone in Via Nuova al fine di accertare lo stato di pericolo segnalato;

- con nota prot. n. 282244 del 31/03/2021 è stato confermato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti e Difesa del Suolo, lo stato di pericolo suddetto;

- con nota prot. n. 282910 del 31/03/2021, il Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti e Difesa del Suolo autorizzava l'intervento per l'eliminazione della situazione di pericolo presso Via Nuova nel comune di Valmontone;

- in data 31/03/2021, l'ing. Giuseppe Berardi funzionario della Regione Lazio - Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana, ha redatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, il verbale di somma urgenza;

- è stata ravvisata la necessità di provvedere con somma urgenza, così come dichiarato nel verbale di del 31/03/2021 sopra richiamato, al fine di far fronte allo stato di pericolo e salvaguardare le strutture ed infrastrutture sottostanti;

- preso atto che l'importo dei lavori è pari a € 190.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza e che l'impresa ha offerto un ribasso pari al 20 % sull'importo di € 190.000,00 per netti € 154.000,00 sicurezza inclusa;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, in data 31/03/2021, l'affidamento in forma diretta dei lavori all'Impresa MAZZOCCO COSTRUZIONI S.A.S. DI MAZZOCCO ANGELO E C. P.I. e C.F. 05887871001 con sede in Roma Via Angelo Salmoiraghi, 24 CAP 00133, nella persona del Procuratore dell'Impresa Arch. Modesto Mazzocco, avente i requisiti e categoria di qualificazione corrispondente al tipo di intervento da effettuarsi per un importo, al netto del ribasso del 20 % per netti € 144.000,00 oltre a €10.000,00 per oneri della sicurezza per un totale di € 154.000,00, la durata dei lavori è stabilita in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi.

L'Impresa
MAZZOCCO COSTRUZIONI S.A.S. DI
MAZZOCCO ANGELO E C.
in segno di accettazione e di adempimento

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Berardi

Il Direttore ad Interim

Ing. Wanda D'Ercole