
COMUNE DI ORTE
PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI, E
MANUTENZIONI

N. 246 DEL 17/11/2023

OGGETTO:
Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente
alla Centrale di Committenza Soggetto Aggregatore della Regione Lazio
Direzione Centrale Acquisiti di concerto con la Direzione Lavori Pubblici,
appalto dei lavori PNRR M2 C4 INV.2.2 Ministero dell'Interno - Messa in
sicurezza degli edifici e del territorio Adeguamento sismico della Scuola Media
A. Deci in Orte con ricostruzione dell'edificio preesistente demolito CUP
G93B07000080007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI

CUP G93B07000080007

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/06/2023, è stato approvato il bilancio armonizzato 2023; con
delibera di CC n. 13 del 31/08/2023 sono state approvate variazioni al bilancio

- con deliberazione della CC n. 4 del 09/06/2023 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici, con
delibera di consiglio comunale n. 14 del 31/08/2023 sono state approvate variazioni al programma;

- Che in base ai decreti sindacali emessi i Responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell’elenco annuale, oltre che a
procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici
dall’ordinamento dell’ente ed in particolare dal regolamento dei contratti;

Dato atto che:



- nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale sopra citati, risulta ricompreso l'intervento
“adeguamento alle norme sismiche della scuola media Deci con ricostruzione di un primo lotto dell'edificio
demolito” identificato dal seguente CUI L00088570569201100005;

- con con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 13/10/2023, è stato approvato preliminarmente alla richiesta
mutuo alla CDP, e con delibera deliberazione di Giunta comunale n. *** del 17/11/2023 è stato approvato
definitivamente il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:

A) Totale lavori ............................................................................………… € 4.300.083,61

di cui:
- Lavori a misura ………………………..……….………………………..…… € 4.109.559,81
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …………………:. € 190.523,80

B)Somme a disposizione ..............................................................….……… € 1.099.916,39

A + B) Totale progetto .........................................................….……. € 5.400.000,00

Dato atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

01 RELAZIONE GENERALE
01 Relazione generale

02 RELAZIONI SPECIALISTICHE E DI CALCOLO
02.1 Relazione specialistica – Relazione illustrativa strutture in c.a.
02.2 Relazione specialistica – Relazione illustrativa strutture in acciaio
02.3 Relazione specialistica – Relazione qualità e dosatura dei materiali per strutture in c.a.
02.4 Relazione specialistica – Relazione qualità e dosatura dei materiali per strutture in acciaio
02.5 Relazione specialistica – Relazione geotecnica – Nuovo Edificio in c.a.
02.6 Relazione specialistica – Relazione geotecnica –Muri contenimento in c.a.
02.7 Relazione specialistica – Relazione geotecnica – Scala Emergenza in acciaio
02.8 Relazione specialistica – Relazione di calcolo – Nuovo Edificio in c.a.
02.9 Relazione specialistica – Tabulati di calcolo – Nuovo Edificio in c.a.
02.10 Relazione specialistica – Relazione di calcolo –Muri contenimento in c.a.
02.11 Relazione specialistica – Tabulati di calcolo –Muri contenimento in c.a.
02.12 Relazione specialistica – Relazione e tabulati di calcolo – Scala Emergenza in acciaio
02.13 Relazione specialistica – Piano di manutenzione delle strutture in c.a.
02.14 Relazione specialistica – Piano di manutenzione delle strutture in acciaio
02.15 Relazione specialistica – Spettri di risposta strutture in c.a.
02.16 Relazione specialistica – Spettri di risposta strutture in acciaio
02.17 Relazione specialistica – Schemi strutturali posti alla base dei calcoli per le strutture in c.a.
02.18 Relazione specialistica – Schemi strutturali posti alla base dei calcoli per le strutture in acciaio
02.19 Relazione specialistica – Configurazione delle deformate per le strutture c.a.
02.20 Relazione specialistica – Configurazione delle deformate per le strutture in acciaio
02.21 Relazione specialistica – Rappresentazione grafica delle sollecitazioni per le strutture in c.a.
02.22 Relazione specialistica – Rappresentazione grafica delle sollecitazioni per le strutture in acciaio
02.23 Relazione specialistica – Giudizio motivato accettabilità dei risultati per le strutture in c.a.
02.24 Relazione specialistica – Giudizio motivato accettabilità dei risultati per le strutture in acciaio
02.25 Relazione specialistica – Relazione geologica
02.26 Relazione specialistica – Relazione geofisica Down Hole - Risposta sismica locale
02.27 Relazione specialistica e di calcolo Elettrico
02.28 Relazione specialistica e di calcolo PV
02.29 Relazione specialistica e di calcolo Scariche Atmosferiche
02.30 Relazione ex. L.10_91 – Interventi di efficientamento energetico
02.31 Relazione specialistica e di calcolo Impianto Termico
02.32 Relazione specialistica e di calcolo Impianto Idrico Sanitario
02.33 Relazione specialistica e di calcolo Impianto recupero acque piovane
02.34 Relazione DNSH (Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente) e dichiarazione edificio NZEB
02.35 Relazione specialistica - Valutazione preventiva delle prestazioni acustiche
02.36 Valutazione delle caratteristiche acustiche interne (UNI 11532-2/2020)
02.37 Relazione Tecnica Antincendio

03 ELABORATI GRAFICI



03.1 Architettonico
03.1.1 Elaborato grafico cartografie
03.1.2 Elaborato grafico inquadramento e indici progetto
03.1.3 Planimetria inquadramento esterno
03.1.4 Planimetria architettonico piano terra
03.1.5 Planimetria architettonico piano primo
03.1.6 Planimetria architettonico piano secondo
03.1.7 Planimetria architettonico piano copertura a terrazzo
03.1.8 Planimetria architettonico piano copertura locale tecnico
03.1.9 Prospetti
03.1.10 Sezioni
03.1.11 Planimetrie abaco infissi

03.2 Strutturale
03.2.1 Fondazione - Pianta fili fissi – Carpenteria Fondazione – Platea – Pali
03.2.2 Fondazione - Pianta fili fissi – Carpenteria Fondazione – Travi di nervatura platea
03.2.3 Carpenteria 1° Solaio (quota + 0,83) – Setti in c.a. – Scala a mensola in c.a.
03.2.4 Carpenteria pilastrate in c.a. – (parte 1)
03.2.5 Carpenteria pilastrate in c.a. – (parte 2)
03.2.6 Carpenteria 2° Solaio (quota + 4,68)
03.2.7 Carpenteria 3° Solaio (quota + 8,43)
03.2.8 Carpenteria 4° Solaio (quota + 12,18) Copertura terrazzo piano – Soletta in c.a.
03.2.9 Carpenteria 5° Solaio (quota + 15,45) - Copertura piana Locale Tecnico
03.2.10 Particolari costruttivi delle strutture portanti in c.a.
03.2.11 Scala emergenza in acciaio: pianta fili fissi, carpenteria fondazioni e elevazione, particolari costruttivi

03.3 Impianti elettrici e speciali
03.3.1 Planimetria inquadramento esterno
03.3.2 PT Luce e automazione tapparelle
03.3.3 PP Luce e automazione tapparelle
03.3.4 PS Luce e automazione tapparelle
03.3.5 PC Luce
03.3.6 Schema generale KNX e Dali
03.3.7 PT FM e Speciali
03.3.8 PP FM e Speciali
03.3.9 PS FM e Speciali
03.3.10 PC FM e Speciali
03.3.11 PC Fotovoltaico
03.3.12 Schema unifilare generale
03.3.13 Schema unifilare QE Punto Fornitura
03.3.14 Schema unifilare QG
03.3.15 Schema unifilare SQPP
03.3.16 Schema unifilare SQPS
03.3.17 Schema unifilare SQPC
03.3.18 Schema unifilare quadri a valle inverter
03.3.19 Schema unifilare quadri a monte inverter 1
03.3.20 Schema unifilare quadri a monte inverter 2

03.4 Impianti tecnologici
03.4.1 Elaborato grafico ex. L.10_91 – Planimetrie
03.4.2 Elaborato grafico ex. L.10_91 – Prospetti
03.4.3 Elaborato grafico ex. L.10_91 – Sezioni
03.4.4 Elaborato grafico ex. L.10_91 – Impianto termico

03.5 Impianto idrico sanitario
03.5.1 Elaborato grafico Impianto idrico-sanitario
03.5.2 Elaborato grafico Impianto recupero acque piovane

03.6 Prevenzione Incendi VVF



03.6.1 Elaborato grafico inquadramento
03.6.2 Planimetria Piano Terra
03.6.3 Planimetria Piano Primo
03.6.4 Planimetria Piano Secondo
03.6.5 Planimetria Piano Copertura
03.6.6 Prospetti
03.6.7 Sezioni
03.6.8 Assonometrie
03.6.9 Schema rete idrica antincendio

03.7 Requisiti acustici passivi
03.7.1 Elaborato grafico stratigrafie isolamento termoacustico – Planimetrie
03.7.2 Elaborato grafico stratigrafie isolamento termoacustico – Sezioni

04 Piano di manutenzione
04.1 Manuale D’Uso (Art.38 del D.P.R. 5/10/2010, n.207)
04.2 Manuale di Manutenzione (Art.38 del D.P.R. 5/10/2010, n.207)
04.3 Programma di Manutenzione – Sottoprogramma delle Prestazioni (Art. 38 del D.P.R. 5/10/2010, n.207)
04.4 Programma di Manutenzione – Sottoprogramma dei Controlli (Art. 38 del D.P.R. 5/10/2010, n.207)
04.5 Programma di Manutenzione – Sottoprogramma degli Interventi (Art. 38 del D.P.R. 5/10/2010, n.207)
04.6 Piano di Monitoraggio e Controllo della qualità dell’aria (DM 23/06/2022, n.256)
04.7 Piano di Gestione e irrigazioni delle aree verdi (DM 23/06/2022, n.256)
04.8 Piano di fine vita (DM 23/06/2022, n.256)

05 Quadro dell’incidenza della manodopera
05.1 Stima dell’incidenza della manodopera

06 Cronoprogramma
06.1 Cronoprogramma

07 Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
07.1 Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi

08 Computo estimativo e QE
08.1 Computo metrico estimativo
08.2 Quadro economico

09 Schema di contratto
09.1 Schema di contratto

10 Capitolato speciale d'appalto
10.1 Capitolato speciale d'appalto

11 Relazione tecnica CAM
11.1 Relazione tecnica CAM, progettazione interventi edilizi
11.2 Relazione tecnica CAM, disassemblaggio e fine vita

12 Fascicolo dell'opera
12.1 Fascicolo dell'opera

13 Sicurezze di cantiere
13.1 PSC
13.2 Gantt
13.3 Analisi e valutazione rischi
13.4 Costi
13.5 Fascicolo
13.6 Planimetria di cantiere

Dato atto che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €1´014´776,27,
come da elaborato progettuale denominato 05.1 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA;



Dato atto che il quadro economico dell’opera viene finanziata come segue:
- per euro 1.925.635,26 con finanziamento PNRR M2 C4 INV.2.2 gestito dal Ministero dell’Interno concesso con
decreto del 08/11/2021 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione
Centrale per la Finanza Locale.
- per euro 1.524.571,03 tramite finanziamento con ricorso al Fondo Opere Indifferibili concesso con decreto n. 187 del
11/08/2023 del Ministero dell’Economia e Finanze
- per euro 1.949.793,71 con mutuo ventennale a tasso fisso stipulato in data 14/11/2023 con la Cassa Depositi e Prestiti
a carico del bilancio comunale.

Atteso che il progetto è stata validato con verbale del 17/11/2023;

Considerato che l’intervento di ricostruzione riveste carattere di particolare importanza ed urgenza per il
territorio comunale poiché per consentire lo stesso è stato previsto ed attuato il totale trasferimento della popolazione
scolastica dal vecchio edificio da demolire in Orte Centro alla sede provvisoria in Orte Scalo con la attuazione di una
complessa organizzazione logistica per il trasporto degli alunni che comporta notevole disagio per il territorio
comunale.

Dato atto che:

In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche
Codice);

Successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del
19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei Contratti) e successive modificazioni ed
integrazioni contiene la disciplina delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ed in particolare
l’art. 37 prevede:

 al comma 1 che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell’articolo 38”;

 al comma 4 che “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana, fermo
restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle
seguenti modalità:
 ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
 ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della

legge 7 aprile 2014, n. 56”;

In data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs.
36/2023, divenuto efficace il 1° luglio 2023, il quale all’art. 225, comma 8 ha, tuttavia, previsto che “alle
procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC…… anche dopo il 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al d.l.
n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 …” ;
In data 12.07.2023 è intervenuta al riguardo la Circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti contenente “Chiarimenti interpretativi sul regime giuridico relativo agli affidamenti di cui alle opere
PNRR e PNC” che ha:
- confermato la specialità, assicurata per mezzo dell’articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, delle
disposizioni di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii e, dunque, la perdurante efficacia, anche
successivamente al 10 luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già
ad oggi introdotte nell’ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste
dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, comprese le
infrastrutture di supporto ad essi connesse;



- stabilito, altresì, che fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi PNRR, non si applica il sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dal d.lgs. 36/2023, ma continua ad applicarsi il regime speciale,
previsto dall’art. 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall’articolo 52 c.1, let. 1.2 del dl 77/2021, secondo il
quale i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all’indizione di procedure di gara avvalendosi di
uno dei soggetti di cui all’art. 37 comma 4 del dlg 50/2026;

Dato atto che:
- in data 16/11/2022, il Sindaco del Comune ha sottoscritto il “PROTOCOLLO DI INTESA PER
L’ATTRIBUZIONE DEL RUOLO DI CENTRALE DI COMMITTENZA”alla Regione Lazio, Codice fiscale
80143490581 Soggetto Aggregatore Direzione Centrale Acquisiti di concerto con la Direzione Lavori
Pubblici;

- sulla base di detta Convenzione la CENTRALE DI COMMITTENZA della Regione Lazio si attiverà, dietro
trasmissione del presente provvedimento a contrattare e della progettazione esecutiva validata ai sensi
dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023, nella gestione dell’iter di individuazione del miglior
contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
o predisposizione degli atti di gara (lettera di invito, disciplinari, modulistica ecc...);
o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre
che la partecipazione al seggio o commissione di gara;

o verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa;

o atto di aggiudicazione dell’appalto da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al
Responsabile Unico del Progetto del Comune di Orte;

Considerato che:
- ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

- ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del dlgs 36/2023, Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

Ritenuto, pertanto:

 di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori PNRR M2 C4 INV.2.2 Ministero dell'Interno -
Messa in sicurezza degli edifici e del territorio Adeguamento sismico della Scuola Media A. Deci in Orte con
ricostruzione dell'edificio preesistente demolito;

 di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel
prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata DGC n. *** del ***;

 di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

- termine di ultimazione dei lavori: 516 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna;

- penali: 1 ‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo oltre ad una penale in misura giornaliera
compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in
relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e alla gravità della violazione per il mancato
rispetto degli obblighi previsti

- dall'art. 47, comma 3, 3-bis e 4, di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021,
volti a

- rispetto del principio di DNSH
- favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con
disabilità;

- garantire la percentuale minima di occupazione femminile richiesta ai concorrenti pari al 10 % (tenuto
conto del tasso di occupazione femminile per il settore di riferimento rilevato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con decreto interministeriale n. 327 del 16 Novembre 2022 che è pari al 9%)

- remunerazione: ai sensi dell’art. 148, comma 6, del Codice, il pagamento delle prestazioni contrattuali
avverrà “a misura”;

- pagamenti:
o anticipazione: 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg dell’effettivo inizio dei



lavori;
o in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiungano
un importo non inferiore a 700.000,00 euro;

o saldo a conclusione dei lavori;
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 2.14 del CSA;
- subappalto: ai sensi dell’art. 119, del Codice, ammettere il subappalto delle categorie scorporabili e
subappaltabili e quota parte della categoria prevalente nei limiti di legge pari al 49,99%;

Tali lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto:
-in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, che prevede una estrema contrazione dei tempi di
realizzazione, per limitare il disagio alla popolazione scolastica collocata in sedi provvisorie
-della conseguente esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare in tempi ridotti, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro
e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.
Sopralluogo: non è previsto obbligo di sopralluogo in considerazione della esaustività della progettazione posta
a base di gara.
Avvalimento: sarà vietato l’avvalimento per le lavorazioni rientranti nella categoria OG11 stante sia la rilevante
complessità tecnica sia il valore delle lavorazioni rientranti in tale categoria

Dato atto che trattandosi di lavori di importo superiore 1.000.000,00 di euro ed inferiore alla soglia comunitaria,
Rilevato che si rende opportuno indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, co. 2, lett. d del D.Lgs. n.

36/2023 (e s.m.i.) con invito rivolto a 10 operatori economici in considerazione dell’importo dell’affidamento
Ritenuto di dovere adottare il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.50 comma 4 del Codice – ribasso

unico percentuale da applicarsi ai singoli prezzi unitari)
Rilevato che per la determinazione della soglia di anomalia per poter procedere all’esclusione automatica delle

offerte anomale, ai sensi dell’art. 54, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, si stabilisce che nella lettera di invito si preveda di
procedere con il sorteggio tra il metodo A ed il metodo B di cui all’allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
 Cat. prevalente OG1 – cl IV bis;
 Cat. scorporabile OG11 – cl III;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/016, individuare gli operatori economici con i quali negoziare, pari ad almeno
10, tramite indagine di mercato effettuata mediante avviso a cura della Centrale di Committenza della Regione
Lazio, ai sensi delll’ art. 2 comma 2 dell’Allegato II.1 al Dlgs 36/2023, da pubblicarsi per gg 15;

b) stante l’obbligo di applicazione del criterio di rotazione dagli affidamenti, di porre il divieto di manifestazione di
interesse da parte di Operatori economici già affidatari o aggiudicatari di altro appalto di lavori ed avente ad oggetto
le medesime categorie di opere OG1 e OG11 ed in ogni caso la medesima categoria prevalente OG1 nel territorio
comunale di Orte

c) Di limitare la partecipazione nel caso di manifestazioni di interesse superiori a 10 ricorrendo al sorteggio per
comprovate esigenze di celerità, legate all’urgenza di affidare i lavori, stanti i termini fissati dal PNRR per la
conclusione degli stessi e stante la situazione di disagio legata alla collocazione provvisoria delle sezioni.

d) Non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;

e) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 58 del Codice,
in quanto tale suddivisione comprometterebbe l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare tenendo
conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese;

f) Vista la vigenza del Patto di integrità come previsto dal piano triennale per la trasparenza per il Comune di Orte, lo
stesso andrà richiamato negli atti di gara e la mancata accettazione in sede di partecipazione costituirà causa di
esclusione

Dato atto che:



- il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del Codice è il sottoscritto Ing. Massimo Paccosi, Responsabile del
Settore IV Lavori Pubblici del Comune di Orte;

- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022 l’importo del contributo a carico del
soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad €.660,00, da versare nei termini suindicati;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente:
n. G93B07000080007

Considerato pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all’affidamento dei
lavori in argomento:

Totale lavori ............................................................................………… € 4.300.083,61

di cui:
- Lavori a misura ………………………..……….………………………..…… € 4.109.559,81
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …………………:. € 190.523,80

Somme a disposizione ..............................................................….……… € 1.099.916,39

A + B) Totale progetto .........................................................….……. € 5.400.000,00

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad €.4.300.000,00 trova allocazione

al cap. 3017/99 del corrente bilancio 2023 del Comune di Orte finanziato come segue:

- per euro 1.925.635,26 con finanziamento PNRR del Ministero dell’Interno concesso con decreto del 08/11/2021 del
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale.

- per euro 1.524.571,03 tramite finanziamento con ricorso al Fondo Opere Indifferibili concesso con decreto n. 187 del
11/08/2023 del Ministero dell’Economia e Finanze

- per euro 1.949.793,71 con mutuo ventennale a tasso fisso da stipularsi con la Cassa Depositi e Prestiti a carico del
bilancio comunale.

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il
Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la

propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 36/2023;

- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,

- PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ATTRIBUZIONE DEL RUOLO DI CENTRALE DI
COMMITTENZA della Regione Lazio Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo , di concero con la Direzione Regionale Centrale Acquisti
sottoscritta in data 16/11/2022 dal Sindaco Di Orte;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto

esecutivo denominato “Adeguamento sismico della Scuola Media A. Deci in Orte con ricostruzione dell'edificio
preesistente demolito CUP G93B07000080007”, approvato con deliberazione della Giunta Municipale di Orte
n.143 in data 17/11/2023;



di attribuire alla CENTRALE DI COMMITTENZA della Regione Lazio Direzione Regionale Lavori
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo , di concero con la Direzione Regionale
Centrale Acquisti lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente
punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta dal Sindaco di Orte in data 16/11/2022;

di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali
specificate in narrativa:

di stabilire che gli operatori economici con i quali negoziare verranno individuati tramite indagine di
mercato effettuata CENTRALE DI COMMITTENZA mediante avviso per manifestazione d’interesse;

di dare atto che:
- il Responsabile Unico del progetto ex art. 15 del Codice il sottoscritto Ing. Massimo Paccosi, Responsabile
del Settore Lavori Pubblici del Comune di Orte;

- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 l’importo del
contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad €.660, da versare nei termini
suindicati;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il
seguente: n. G93B07000080007;

di dare, altresì, atto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

Totale lavori ............................................................................………… € 4.300.083,61

di cui:
- Lavori a misura ………………………..……….………………………..…… € 4.109.559,81
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …………………:. € 190.523,80

Somme a disposizione ..............................................................….……… € 1.099.916,39

A + B) Totale progetto .........................................................….……. € 5.400.000,00

di liquidare la somma di €. 660,00 quale contributo spettante all’ANAC, in base al MAV che l’ANAC
emetterà;

di dare atto che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di
stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

- ai sensi dell’art. 18, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

di trasmettere la presente alla CENTRALE DI COMMITTENZA della Regione Lazio
Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo , di concero
con la Direzione Regionale Centrale Acquisti per l’espletamento delle procedure di individuazione del
contraente;

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
PACCOSI MASSIMO


