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Interventi di efficienza energetica e sostegno alla realizzazione di sistemi di

produzione di energia da fonti rinnovabili — Edifici Pubblici

Obiettivo Strategico 2 Europa piu verde

Obiettivo Specifico 2.1 Promuovere I'efficienza energetica e ridurre le emissioni di
gas ad effetto serra

Azione 2.1.1 Interventi di efficienza energetica: edifici pubblici

Promuovere le Energie Rinnovabili in conformita della
Obiettivo Specifico 2.2 direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilita ivi
stabiliti

Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di

Azione 2.2.1 energia da fonti rinnovabili — Soggetti pubblici

Finalita

La Regione Lazio intende sostenere le Amministrazioni comunali affinché vengano conseguiti
obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell’energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili,
riduzione delle emissioni di gas serra, con particolare riferimento allo sviluppo di misure di
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici.

Coerentemente con i principi stabiliti dall’Accordo di Partenariato, gli interventi previsti nell’ambito
degli obiettivi si concentrano principalmente:

- sugli edifici pit energivori garantendo la massima efficacia in termini di costi e dando priorita
ad approcci di ristrutturazione integrata e profonda;

- su interventi per [lottimizzazione del consumo di energia autoprodotta finalizzata a
massimizzare lo switch dei consumi di energia termica in elettrica e su interventi innovativi e
sperimentali.

Beneficiari

| beneficiari sono i comuni di cui allegato 1 alla presente deliberazione

Progetti Finanziabili

Sono finanziabili gli interventi finalizzati:

- alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici esistenti (Azione 2.1.1);
- alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate
all’autoconsumo dell’edificio pubblico (Azione 2.2.1);

Qualora i beneficiari presentino interventi rivolti alla riqualificazione energetica di impianti sportivi
con la previsione di realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ai fini delle
presenti linee guida, per impianto sportivo si intende un insieme di uno o piu spazi di attivita sportiva
dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori 0
complesso sportivo (un insieme di uno o piu impianti sportivi contigui aventi in comune elementi
costitutivi, spazi accessori e/o servizi). Pertanto, gli interventi devono riguardare esclusivamente gli
spazi di attivita sportiva e gli eventuali spazi e servizi accessori attigui strettamente ed in modo
funzionale connessi allimpianto sportivo interessato (spogliatoi, segreterie/biglietterie, aree
comuni, bagni, no bar ristoranti o aree di ristoro, ecc...).

Sono ammissibili, pertanto, i seguenti interventi di riduzione della domanda di energia:



a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume
climatizzato;

C) sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;

d) efficientamento/sostituzione degli impianti di climatizzazione;

e) efficientamento/sostituzione dei sistemi per la produzione di ACS;

f) efficientamento/sostituzione/nuova installazione di sistemi di ventilazione meccanica;

g) sostituzione dei sistemi di illuminazione interna e delle pertinenze esterne esistenti con
sistemi di illuminazione efficienti;

h) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli

impianti termici ed elettrici, inclusa linstallazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore;

i) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento
dell’'energia idraulica, solare-fotovoltaica o eolica;

i) installazione di impianti per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento
dell’energia dell’ambiente, geotermica e solare;

k) sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia prodotta;

) efficientamento di sistemi di trasporto, quali ad esempio ascensori 0 scale mobili (non

sono ammesse le spese per le opere edili per gli adeguamenti normativi).

Gli interventi ammessi a contributo devono essere realizzati su edifici esistenti ed in uso alla data
di presentazione della domanda.

Gli interventi selezionati saranno sottoposti, a cura del beneficiario, ad audit energetico (diagnosi
energetiche) da effettuarsi secondo metodologie standardizzate, cosi come indicato nei Criteri di
Selezione del PR FESR Lazio 2021-2027.

Non sono ammessi interventi su edifici di nuova costruzione o su ampliamenti. Sono esclusi altresi
interventi che riguardano edifici demoliti e ricostruiti.

Non sono ammissibili, altresi, progetti che prevedono la sola installazione di impianti per la
produzione di energia, termica o elettrica, rinnovabile (es. non sono ammissibili progetti che
prevedono esclusivamente la realizzazione di impianti fotovoltaici o impianti solari termici).

Gli interventi di coibentazione dell'involucro dell’edificio sono ammissibili solo ed esclusivamente
se delimitanti il volume riscaldato (es. non &€ ammissibile la sostituzione di infissi delimitanti porzioni
di edificio non riscaldate), ad eccezione dell’isolamento termico delle pareti verticali dove si ritiene
ammissibile anche la coibentazione di parti non riscaldate se funzionali a garantire la continuita
della superficie di intervento (es. vani scala non riscaldati e basamenti).

Per i progetti che prevedono la trasformazione di edifici esistenti in “edifici ad energia quasi zero’
'attestato di prestazione energetica redatto alla conclusione di lavori deve riportare la
classificazione di “edificio ad energia quasi zero”.

Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonte rinnovabile sono ammissibili
limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, del
fabbisogno energetico reale dell'edificio come valutato nell'ambito di un bilancio energetico annuale
da riportare nella diagnosi energetica.

Per ciascun intervento & necessario conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni
dirette e indirette di gas a effetto serra, rispetto alle emissioni ex ante, in aderenza a quanto previsto
dal “Settore di Intervento 045” dell’Allegato 1 al Reg. 2021/1060 (cfr. art. 22 comma 5 del medesimo
Regolamento).

Sono finanziati interventi del valore minimo di 200.000 euro nel rispetto dell’articolo 53, comma e
del Reg.1060/2021.

Sara possibile riconoscere, su richiesta del Comune beneficiario in fase di presentazione del
progetto/domanda di sostegno e/o in fase di rendicontazione finale, una quota di costi indiretti
calcolati con tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili dell’'operazione (ai sensi dell’art.



54 lettera a) del RDC), nel rispetto degli importi massimi di cui Allegato 1 alla presente
deliberazione.

In conformita all’art. 63, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/1060, possono essere ammessi a
finanziamento gli interventi gia avviati, purché non ancora conclusi alla data di sottoscrizione di
un’apposita Convenzione tra Regione Lazio e il Comune Beneficiario. Per “intervento non concluso”
si intende un intervento per il quale, la Direzione lavori, alla data di sottoscrizione della
Convenzione, non abbia ancora emesso il verbale di fine lavori né vi sia stato il collaudo dell’'opera.
Nel caso in cui siano previsti lotti funzionali, 'opera si considera conclusa una volta emessi tutti i
verbali di ultimazione lavori.

A seguito della presentazione degli interventi da parte dei Beneficiari, in via preliminare, il
Responsabile di Gestione Attivita (RGA) procede d’ufficio alla verifica dei requisiti di ricevibilita
formale. La valutazione di merito € affidata alla Commissione tecnica di Valutazione che procede
con l'analisi delle proposte sulla base dei criteri di approvati dal Comitato di Sorveglianza del
Programma.

Per le operazioni saranno, altresi’, previsti i seguenti requisiti di ammissibilita:

e coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del Programma regionale;

e rispetto della normativa in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili degli edifici;

e interventi riguardanti almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella
raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione con un risparmio in termini di EPg|
(Energia primaria globale) di almeno il 30% rispetto all’ex-ante oppure una riduzione di
almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto
serra) rispetto alle emissioni ex ante (laddove applicabile);

e presenza di attestato di prestazione energetica “ex-ante”;

e possesso di specifici requisiti oggettivi indicati dal dispositivo di attuazione (es: livello
minimo di progettualita, riduzione minima di fabbisogni di energia primaria);

e esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening nel caso in cui
le operazioni rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio;

e rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS
con riferimento al criterio DNSH.

Le operazioni saranno finanziate in conto capitale. In linea generale i contributi non si configurano
come aiuti di stato in quanto riconducibili a soggetti pubblici che svolgono attivita® istituzionale non
configurabili come attivita® economica ai sensi della normativa comunitaria. Nel caso in cui si
rilevassero dubbi in merito alla natura dell’attivita svolta dal soggetto richiedente ai sensi della
normativa relativa agli aiuti di stato, si provvedera ad un supplemento istruttorio.

Agevolazione e regole di Cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L’agevolazione & costituita da un contributo in conto capitale (sovvenzione), ai sensi dell’art. 53 del
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021.

| fondi a disposizione per i Beneficiari sono riportati nell’Allegato 1 alla presente deliberazione e
ripartiti secondo i criteri ivi stabiliti calcolati sulla base della dotazione finanziaria totale
rispettivamente:

a) per lazione 2.1.1: Efficientamento energetico negli edifici pubblici, a euro
40.000.000,00;
b) per 'Azione 2.2.1: Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da

fonti rinnovabili soggetti pubblici, a euro 20.000.000,00.

L'agevolazione & pari al 100% delle spese ammissibili fermo il rispetto della disponibilita finanziaria
indicata nell’Allegato 1 alla presente deliberazione.



In sede di istruttoria si procedera a determinare I'agevolazione concedibile rispetto ai costi
ammissibili.

Sulle medesime voci di spesa, non € ammesso il cumulo dell'agevolazione con altre agevolazioni
concesse dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 o altri

programmi cofinanziati da fondi comunitari, fatte salve eventuali successive modifiche delle regole
di cumulo.

Le agevolazioni concesse ai sensi del “D.M. 16/02/2016 - Conto Termico” sono cumulabili con
quelle del FESR e, dopo essere state iscritte nel bilancio del’Ente, possono essere utilizzate per
cofinanziare, in quota parte, gli interventi, qualora I'importo concesso nei limiti dello stanziamento
di cui all’Allegato 1 non sia sufficiente a garantire la copertura delle spese.

Tali agevolazioni possono essere richieste sia nella fase progettuale, sia nella fase di conclusione
dei lavori.

In caso di decadenza dal diritto a percepire gli incentivi del Conto Termico il beneficiario dovra
comunque garantire il cofinanziamento con risorse proprie?.

Selezione delle operazioni

Per I'attuazione della misura & prevista la selezione delle operazioni attraverso un invito ai Comuni
beneficiari di cui Allegato 1 alla presente deliberazione a presentare uno o piu interventi che si
distinguano per le caratteristiche tecniche delle opere previste.

La tipologia delloperazione € a Regia regionale: la struttura di gestione é& individuata
nellAmministrazione regionale, mentre i Beneficiari sono altri Enti pubblici esterni
allAmministrazione.

La presentazione delle proposte di uno o piu interventi dovra avvenire da parte dei Comuni
beneficiari previa dimostrazione di aver realizzato le seguenti attivita:

a) compilazione della scheda intervento secondo il modello di cui all’Appendice 1 (una per
ogni intervento);
b) se previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, dichiarazione

sostitutiva del Responsabile dell’Area lavori pubblici del soggetto proponente, firmata
digitalmente, che lintervento/gli interventi & inserito/sono inseriti nella programmazione
triennale dei lavori pubblici e/o nella programmazione triennale per forniture e servizi

pubblici;
C) dichiarazione sostitutiva del Responsabile dellArea servizi finanziari del soggetto
proponente, firmata digitalmente, che tutte le spese per il cofinanziamento

dell'intervento/degli interventi trovano copertura in apposito capitolo di bilancio ai sensi
di quanto previsto dalla normativa vigente;

d) APE ante operam sottoscritto digitalmente da tecnico abilitato e registrato presso il
Sistema informativo APE Lazio;
e) atto di autorizzazione alla realizzazione degli interventi da parte del soggetto pubblico

proprietario dellimmobile in caso di Beneficiari per i quali non si rilevi la proprieta da
parte del soggetto proponente.

A seguito della presentazione degli interventi, in via preliminare, il Responsabile di Gestione Attivita
(RGA) procede d'ufficio alla verifica dei requisiti di ricevibilita formale. La valutazione di merito &
affidata alla Commissione tecnica di Valutazione che procede con I'analisi delle proposte sulla base
dei criteri di approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

Tempi di realizzazione degli interventi

1 Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle tempistiche previste dal GSE per I'attivazione delle
procedure e la realizzazione degli interventi in quanto queste ultime potrebbero differire dalle tempistiche
indicate dal FESR.



La Stazione Appaltante individuata dal Beneficiario dovra tenere in considerazione le seguenti
modalita e tempistiche di attuazione degli interventi:

- stipula dei contratti di appalto entro 18 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, con proroga
automatica di ulteriori 6 mesi, qualora entro il diciottesimo mese siano stati stipulati contratti per
un valore finanziario compreso tra il 70% e il 100% del parco progetti ammesso a
finanziamento;

- conclusione di tutti gli interventi ammessi a finanziamento entro e non oltre 24 mesi dalla stipula
dei contratti e comunque entro il 31/12/2028.

Erogazione

L'erogazione avviene nel rispetto degli importi massimi di cui Allegato 1 alla presente deliberazione
e in piu tranche, incluso un eventuale anticipo, ferme restando le previsioni del Codice degli Appalti.
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Appendice 1

REGIONE LAZIO
Programma Regionale FESR 2021-2027
Obiettivi Specifici OS 2.1 e 2.2

COMUNE DI

SCHEDA PROGETTUALE

Titolo dell’intervento

Indirizzo dell’Intervento

Tipologia intervento Indicare se si tratta di lavori pubblici, servizi o acquisto di beni

Responsabile Unico del Progetto (RUP) | Indicare i riferimenti del RUP

Referente per la Scheda Progettuale Indicare i riferimenti del Referente se diverso dal RUP

Indirizzo sede legale del Comune
P.IVA e C.F. del Comune
e-mail; PEC; telefono

Laddove disponibile, in caso di lavori pubblici indicare il livello di

Livello di progettazione brogettazione

A. Dati sullimmobile — Stato di fatto
La candidatura deve riguardare un singolo immobile o complesso immobiliare

I. Identificazione struttura:
Denominazione della struttura (es. Scuola ...... , Sede principale uffici
comunali, Centro Sportivo....... , altro)

2. Localizzazione e dati sull'immobile:
Indirizzo

n. civico

Comune

Provincia
CAP
Dati catastali (Foglio, particella e sub)

Titolo di disponibilita dell'immobile (allegare atto)

Anno di costruzione dell’immobile
Superfice dell’edificio (m?2)
Volume edificio (m3)

n. piani fuori terra

n. piani interrati
Georefenziazione dell'immobile (coordinate WGS84)




| Codice Unico Progetto (CUP) se assegnato

3. Vincoli insistenti sull'immobile oggetto di intervento

Descrivere la eventuale sussistenza di vincoli sulla struttura oggetto di intervento, specificando la natura del vincolo
e il riferimento normativo (max 500 caratteri) *

4. Tipologia edilizia

Descrivere tipologia della struttura portante, dell'involucro edilizio (tamponamento esterno, solai confinanti con
esterno e controterra), dei serramenti, e sommariamente dell’impiantistica (climatizzazione, ACS, illuminazione
artificiale, impianti di sollevamento, altro - (max 500 caratteri)

5. Interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica gia effettuati

Tipologia degli interventi gia realizzati (max 200 caratteri per tipologia) Anno di realizzazione

Coibentazione involucro edilizio tamponamenti verticali (specificare
sinteticamente)

Coibentazione solai di copertura/controterra/su pilotis  (specificare
sinteticamente)

Sostituzione serramenti (specificare sinteticamente la tipologia di serramenti installati:
metallo, metallo con taglio termico, legno, legno alluminio, PYC)

Interventi di protezione dall’irraggiamento solare (specificare sinteticamente)

Riqualificazione impiantistica (specificare sinteticamente la tipologia: sostituzione
caldaie esistenti con altre a condensazione/ pompa di calore, interventi di adeguamento
circuiti idronici, valvole termostatiche, etc.)

Installazione di impianti FER (specificare sinteticamente la tipologia: fotovoltaico solare
termico per produzione ACS/preriscaldamento circuito di riscaldamento, altre tipologie di
impianto, indicando per ciascuna tipologia la potenza installata in kW)

6. Costi energetici annui (esercizio 2023 - specificare se riferiti a Metano, GPL, Gasolio, Energia
Elettrica, altro)

Vettore U.M. ;Z:z:;?:; Ejzlgrzn;)' Costo annuale in €
Energia elettrica kWh
Gas metano Sm3
GPL
Gasolio
Altro (specificare legna, pellet, ...... )




7. Condizioni di utilizzo attuale dell'immobile

n. giorni all’anno di utilizzo n. di ore medie/giorno

A. Descrizione di sintesi dell'intervento (max 400 caratteri)

B. Principali attivita previste dallintervento: descrizione lavori, acquisti, servizi o altro (max 400 caratteri)

C. Elenco degli atti disponibili relativi allavvio dell’intervento (da allegare alla scheda)

D. Interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica proposti

Stima risparmi energetici
Tipologia degli interventi previsti (max 200 caratteri per tipologia) conseguibili
kWh/anno

Coibentazione involucro edilizio tamponamenti verticali (specificare
sinteticamente)

Coibentazione solai di copertura/controterra/su pilotis  (specificare
sinteticamente)

Sostituzione serramenti (specificare sinteticamente la tipologia di serramenti installati:
metallo, metallo con taglio termico, legno, legno alluminio, PYC)

Interventi di protezione dall’irraggiamento solare (specificare sinteticamente) |

Riqualificazione impiantistica (specificare sinteticamente la tipologia: sostituzione
caldaie esistenti con altre a condensazione/ pompa di calore, interventi di adeguamento
circuiti idronici, valvole termostatiche, etc.)




Stima risparmi energetici
Tipologia degli interventi previsti (max 200 caratteri per tipologia) conseguibili
kWh/anno

Installazione di impianti FER (specificare sinteticamente la tipologia: fotovoltaico solare
termico per produzione ACS/preriscaldamento circuito di riscaldamento, altre tipologie di
impianto, indicando per ciascuna tipologia la potenza installata in kW)

Installazione di sistemi di Building automation specificare sinteticamente la tipologia:
del sistema BACS (Building Automation Control System) che si prevede di adottare e la classe
BACS conseguibile

E. Documentazione progettuale e tecnica disponibile diversa da quella obbligatoria indicata nel
paragrafo Selezione delle operazioni

Specificare, se presente/disponibile la seguente documentazione allegandola

Diagnosi Energetica

Livelli di progettazione D.Lgs. 36/2023

specificare avanzamento progettuale

in relazione al livello progettuale raggiunto

- Relazione CAM

- Schede DNSH pertinenti per 'Operazione

- Relazione sul Climate proofing

- Nulla-osta/parere acquisito se edificio soggetto a vincoli




Completare il/i cronoprogrammali pertinente/i con la tipologia di intervento e la procedura di appalto prevista:

- A. Cronoprogramma procedurale lavori pubblici (no appalto integrato)

- B. Cronoprogramma procedurale lavori pubblici con appalto integrato [In base al’ art. 44 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 occorre motivare la scelta della procedura e valutare i
rischi inerenti lo scostamento dei costi fra PFTE e ESECUTIVO]

- C. Cronoprogramma procedurale acquisizione beni e servizi

Per le fasi del cronoprogramma che terminano oltre il 31 dicembre 2026 indicare nelle rispettive celle dell’ultima colonna il mese in cui si prevede il completamento della fase
(per es. se la fase termina il 15/03/2027 indicare M24).

Timeli Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
Imeline | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 26 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26

A. CRONOPROGRAMMA
:sggf:z?RALE LAVORL| ) | M2 M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | MIO | MII | MI2 | MI3 | MI4 | MI5 | MI6 | MI7 | MI8 | MI9 | M20 | M2l | Mxx

(no appalto integrato)

I. Stipula Convenzione tra Regione —
Comune Beneficiario

2. Studio di fattibilita — Documento di
Indirizzo alla progettazione

3. Affidamento Progetto di Fattibilita
Tecnico Economica

4. Affidamento Indagini/rilievi (se
previsti)

5. Redazione progetto fattibilita
tecnico economica

6. Esecuzione indagini rilievi

7. Conferenza dei Servizi, ove previsto

8. Aggiornamento, verifica ed
approvazione Progetto di Fattibilita
Tecnico Economica

9. Affidamento Progettazione
Esecutiva*

10. Redazione Progetto Esecutivo

IlI. Conferenza dei Servizi, ove
previsto




approvazione progetto esecutivo

Timeli Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
Imeliné | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26

A. CRONOPROGRAMMA

SLloieEb Il O el MI | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | MIO | MII | MI2 | MI3 | MI4 | MI5 | MI6 | MI7 | MI8 | MI9 | M20 | M2l | Mxx
PUBBLICI

(no appalto integrato)

12. Verifica, validazione e

|3. Preparazione gara

14. Indizione Pubblicazione Bando di
Gara e/o Invito Operatori**

15. Chiusura termini per
presentazione offerte

16. Valutazione istanze presentate
dagli operatori

7. Aggiudicazione provvisoria e
verifiche di legge

18. Aggiudicazione definitiva

19. Stipula contratto lavori e consegna
del cantiere

20. Fase preliminare (disponibilita
aree, bob, contratti DL, CSE, etc)

21. Verbale inizio lavori

22. Esecuzione lavori

23. Erogazione anticipo contrattuale
(20%) previa fidejussione

24. Fine lavori Mxx
25. Collaudo tecnico e amministrativo Mxx
Mxx

26. Erogazione ultimo acconto

* In caso di affidamento congiunto della Progettazione Esecutiva e dei Lavori utilizzare il cronoprogramma sotto che prevede “Appalto integrato”

**specificare procedura che si intende utilizzare ai sensi del Codice Appalti



Timeli Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
Imeliné |\ o5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26

B. CRONOPROGRAMMA

PROCEDURALE LAVORI | 0 | w0 | w3 | Ma | M5 | M6 | M7 | M8 | Mo | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M1 | M9 | M20 | M21 | Mxx

PUBBLICI
con appalto integrato

I. Stipula Convenzione tra
Regione - Comune Beneficiario

2. Studio di fattibilita —
Documento di Indirizzo alla
progettazione

3. Affidamento Progetto di
Fattibilita Tecnico Economica

4. Affidamento Indagini/rilievi (se
previsti)

5. Redazione progetto fattibilita
tecnico economica

6. Esecuzione indagini rilievi

7. Conferenza dei Servizi, ove
previsto

8. Aggiornamento, verifica ed
approvazione  Progetto  di
Fattibilita Tecnico Economica

9. Preparazione gara per appalto

integrato

10. Indizione Pubblicazione
Bando di Gara e/o Invito
Operatori*

Il. Chiusura termini per
presentazione offerte

12. Valutazione istanze

presentate dagli operatori

13. Aggiudicazione provvisoria e
verifiche di legge

14. Aggiudicazione definitiva

I5. Stipula contratto per
progettazione esecutiva e lavori




Timeline

Apr
25

Mag

Giu
25

Lug
25

Ago
25

Set
25

Ott
25

Nov
25

Dic
25

Gen

Feb

Mar

Apr
26

Mag

Giu

Lug
26

Ago
26

Set

Ott

Nov

Dic

B. CRONOPROGRAMMA
PROCEDURALE LAVORI
PUBBLICI

con appalto integrato

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

Mxx

l6. Redazione Progetto
Esecutivo

17. Conferenza dei Servizi, ove
previsto

18. Verifica,
approvazione
esecutivo

validazione e
progetto

19. Fase preliminare
(disponibilita aree, bob, contratti
DL, CSE, etc)

20. Verbale inizio lavori

21. Esecuzione lavori

22. Erogazione
contrattuale  (20%)
fidejussione

anticipo
previa

23. Fine lavori

Mxx

24. Collaudo
amministrativo

tecnico e

Mxx

25. Erogazione ultimo acconto

Mxx

* specificare procedura che si intende utilizzare ai sensi del Codice Appalti

Timeline

Apr
25

Mag
25

Giu
25

Lug
25

Ago
25

Set
25

Ott
25

Nov
25

Dic
25

Gen
26

Feb
26

Mar
26

Apr
26

Mag
26

Giu
26

Lug
26

Ago
26

Set
26

Ott
26

Nov
26

Dic
26

C. CRONOPROGRAMMA
PROCEDURALE
ACQUISIZIONE BENI E
SERVIZI

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

Mxx

I. Stipula Convenzione tra
Regione - Comune Beneficiario

2. Progettazione di servizi e
forniture




ACQUISIZIONE BENI E
SERVIZI

Timeli Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
Imeline | o5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26

C. CRONOPROGRAMMA

Flloieb Bl Ll M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | Mxx

3. Preparazione gara

4. Indizione Pubblicazione Bando
di Gara e/o Invito Operatori*

5. Chiusura termini per
presentazione offerte

6. Valutazione istanze presentate
dagli operatori

7. Aggiudicazione

8. Stipula contratto fornitura

9. Esecuzione fornitura beni e/o
servizi

10. Erogazione
contrattuale  (20%)
fidejussione

anticipo
previa

| I. Fine fornitura Mxx
12. Verifica di

o8 . Mxx
conformita/regolare esecuzione
13. Erogazione ultimo acconto Mxx

* specificare procedura che si intende utilizzare ai sensi del Codice Appalti



QUADRO FINANZIARIO

Costo complessivo dell’intervento €
di cui Quota PR FESR Lazio 2021-2027 €
di cui Altre fonti di finanziamento, se previste (es. Bilancio Comunale) €

Costo Complessivo suddiviso per Obiettivo Specifico

OS 2.1 — Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a | €

effetto serra

OS 2.2 — Promuovere le energie rinnovabili in conformita della Direttiva | €

(UE)

2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di

......

QUADRO ECONOMICO

ID Descrizione Importo [€]
A | APPALTO
a.l | Lavori
alternativamente
a.l |Lavori e progetto esecutivo (in caso di appalto integrato)
a.2 |Sicurezza
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE GARA
TOTALE a base gara soggetto al ribasso
TOTALEA |
B | FORNITURE
b.l |Beni
b.2 | Servizi
b.3 | Sicurezza
TOTALE IMPORTO FORNITURE A BASE GARA
TOTALE a base gara soggetto al ribasso
TOTALEB |
C | Somme a Disposizione
c.| |Rilievi ed Indagini
c.2 | Oneri per interferenze sottoservizi PPSS ed allacci (IVA inclusa)
c.3 | Occupazioni, espropri-oneri per interruzione attivita (IVA inclusa)
c.4 | Monitoraggio ambientale, monitoraggio strutturale
c.5 | Oneri per prove di laboratorio
Incentivo di cui all'articolo 45, comma 2 del D.lgs. 36/2023 (ex art |13c2 -
<6 50/2016 incentivi al personale)
c.7 | Supporto al RUP adeguamento del PFTE
c.8 |Studio di fattibilita
c.9 | Progettazione PFTE
.10 | Progettazione PE
c.l | | Verifica progetto di fattibilita tecnica ed economica
c.12 | Verifica progetto esecutivo
c.13 | Pubblicazione Gara
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QUADRO ECONOMICO

ID Descrizione Importo [€]

c.14 | Anac

c.15 | Spesa Commissione aggiudicatrice

c.16 | Comitato Consultivo Tecnico (eventuale)

c.17 | Forniture (eventuale iva inclusa)

c.18 | Direzione lavori, misure e contabilita

c.19 | Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione (CSP- CSI)

¢.20 | Collaudo statico e tecnico amministrativo

c.2| | Imprevisti

c.22 | Inarcassa

c.23 | IVA AL 10 % (specificare voci su cui é applicata)

c.24 | IVA AL 22 % (specificare voci su cui é applicata)

c.25 | Altre imposte (specificare)

.26 | Oneri previdenziali (specificare)

c.27 | Altre spese (specificare)

TOTALE C 0,00

D | Costi indiretti
d.l | Costi Indiretti del progetto (pari al 7% dei Costi diretti [A+B+C])
TOTALED 0,00
TOTALE A+ B+C+D 0,00

Valore
previsionale del
target intervento

al 2028
L'indicatore misura la
Edifici pubblici con superficie degli edifici
RCOI19 una prestazione | Metri quadrati oggetto di interventi
energetica migliorata di  efficientamento
energetico
2.9. INDICATORI DI RISULTATO
Valore
. previsionale
Anno di rif. Vabl;)::zdl del target
intervento
al 2028
Consumo
annuo totale
Consumo : .
. di energia
RCR26 annuo di MWh/anno primaria per
energia . .
o gli enti che
primaria beneficiano
del sostegno

2 Si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell'intervento, mentre il valore ottenuto si riferisce al
consumo annuo di energia primaria riferito all'anno successivo all'intervento. Per gli edifici, entrambi i valori
devono essere documentati sulla base di certificati di prestazione energetica, in linea con la direttiva
2010/31/UE.
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ULTERIORI ALLEGATI ALLA SCHEDA PROGETTUALE

- Visura e planimetria catastale aggiornata con indicazione (campitura colorata o retino) della particella;

- Rilievo fotografico della struttura, con almeno n. 5 foto panoramiche da angolazioni diverse, di cui almeno
una con vista dall’alto.

- Titolo di disponibilita dell'immobile.

- Altra documentazione.
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