

Direzione: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

Area:

DETERMINAZIONE

N. H00006 del 06/02/2019

Proposta n. 1503 del 31/01/2019

Oggetto:

Intervento di: "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)"
Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori. CUP E93G13001060001 - CIG
686036042A

Oggetto: Intervento di: “Mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)” Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione relativa all’affidamento dei lavori. CUP E93G13001060001 - CIG 686036042A

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l’Ing. Wanda D’Ercole;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l’accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 240, della Legge 23 gennaio 2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del

Territorio e del Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;

VISTE le D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quale viene approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO

- che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l'intervento denominato "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)";
- che per l'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)":
 - con Determinazione n° H00056 del 10/11/2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento Geom. Scacchi Maurizio Funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord;
 - con Determinazione n. H00077 del 15/09/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi Fiori, in sostituzione del Geom. Scacchi;

VISTA la determina a Contrarre n° H00088 del 27/10/2017 con la quale si è preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Pescorocchiano;

CONSIDERATO che con determinazione del Soggetto Attuatore n. H00001 del 15/01/2018 è stata indetta la gara relativa ai lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)" ed in particolare sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di contratto, per un importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) pari a € 1.469.584,43= oltre IVA di cui € 1.002.447,910 soggetti a ribasso d'asta e € 467.136,62= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

RISCONTRATO successivamente che per mero errore materiale:

- era stato indicato un importo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 467.136,62 anziché € 56.408,56 e che pertanto il corretto importo complessivo dei lavori risultava essere pari a € 1.469.584,43= oltre IVA, di cui € 1.413.175,87 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 56.408,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- nel Bando di gara allegato alla suddetta Determinazione n° H00001 del 15/01/2018 era stato previsto un corrispettivo "a misura" anziché un "corrispettivo a corpo e gli oneri compensati a misura";

DATO ATTO che con determinazione n. H00010 del 22/02/2018 è stata, pertanto, rettificata la precedente determinazione n. H00001/2018 e sono stati nuovamente approvati gli atti della gara, in particolare il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed è stato contestualmente prorogato il termine di presentazione delle offerte originariamente previsto per le ore 12.00 del giorno 01/03/2018 fino alle ore 12:00 del 12/03/2018;

CONSIDERATO che;

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 9 del 22/01/2018 e la rettifica sulla GURI n. 25 del 28/02/2018;
- il bando di gara, il disciplinare e lo schema di contratto sia iniziali sia rettificati sono stati, altresì, pubblicati sul sito Internet della Regione Lazio;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sui seguenti quotidiani: "Il Corriere di Rieti" e "La Notizia" in data 24/01/2018 e la rettifica sui seguenti quotidiani: "Il Corriere di Rieti" e "La Notizia" in data 28/02/2018;

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del 12 marzo 2018, sono pervenuti n° 27 plichi come attestato dal protocollo generale della Regione Lazio;

VISTI i verbali di gara di seduta pubblica n° 1 del 06/04/2018 e n° 2 del 13/04/2018 concernenti le operazioni di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A);

VISTA la determinazione numero n° H00027 del 23/04/2018 del Soggetto Attuatore delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016), con la quale è stata nominata ai sensi degli artt. 77 comma 2 e 216 comma 12 del d.lgs. 50/2010 la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche;

VISTO l'ulteriore verbale di seduta pubblica n. 3 del 02/05/2018 con il quale il RUP ha dato atto di aver completato le operazioni di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, anche all'esito dell'esperimento del soccorso istruttorio, ha dichiarato l'elenco completo dei concorrenti ammessi al prosieguo delle operazioni di gara;

VISTA la determinazione n° H00028 del 03/05/2018 del Soggetto Attuatore delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) con la quale è stato approvato l'operato del RUP relativamente all'AMMISSIONE e al proseguo della gara dei n. 27 operatori economici concorrenti, la cui pubblicazione è stata tempestivamente effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO a seguito della rinuncia all'incarico di Commissario presentata dall'Ing. Roberto Rodi, con determinazione numero n° H00031 del 10/05/2018 del Soggetto Attuatore delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) si è provveduto alla sostituzione dello stesso con l'Ing. Massimo Paoluzi ed è stata contestualmente rinominata la Commissione giudicatrice;

VISTO il verbale n. 4 di seduta pubblica del 23/05/2018, nel quale il RUP ha proceduto alla consegna delle buste B – Offerta tecnica presentata da ciascuna delle 27 (ventisette) Imprese concorrenti ammesse al prosieguo della gara alla Commissione Giudicatrice, che ne ha verificato preliminarmente l'integrità delle stesse;

VISTI i n. 4 verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice, dai quali risulta l'espletamento delle operazioni di valutazione delle offerte da parte della suddetta Commissione, e la disposta esclusione, ai sensi della sezione 4 lettera b) del disciplinare di gara, delle offerte che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 (venti);

VISTA la determinazione n. H00049 del 02/07/2018 del Soggetto Attuatore delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) con la quale è stato approvato l'operato della Commissione di gara relativamente l'esclusione delle offerte che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 (venti) come da Disciplinare di Gara alla sezione 4 lett. b);

VISTO il verbale n. 5 di seduta pubblica del 26/09/2018 nel corso della quale la Commissione ha dato lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente e ha proceduto all'apertura e alla valutazione dapprima delle buste C – offerta tempo e successivamente delle buste D – offerta economica, procedendo infine alla sommatoria dei punteggi relativi alle offerte tecniche e alle offerte economiche, e dichiarando la graduatoria finale;

PRESO ATTO che le offerte delle prime due imprese classificate, GEODES s.r.l. e KREA COSTRUZIONI s.r.l., sono risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016, e il RUP ha richiesto le relative e necessarie giustificazioni;

VISTI i verbali n. 1-2 delle sedute riservate espletate dal RUP con l'ausilio della Commissione, per la verifica delle giustificazioni trasmesse dalle suddette imprese, all'esito dei quali il RUP ha ritenuto congrue ai sensi dell'art. 97 comma 9 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le offerte presentate da entrambe le imprese;

PRESO ATTO che nel corso della seduta pubblica n. 6 del 7.11.2018 il RUP, confermando la graduatoria enunciata nella precedente seduta pubblica ha formulando la proposta di aggiudicazione;

DATO ATTO che il RUP ha altresì espletato il controllo circa il necessario possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, ivi comprese le verifiche di all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente all'Impresa GEODES s.r.l., prima classificata;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle risultanze di gara, riassunte nei verbali di gara di cui sopra, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Sud Servizio Genio Civile di Frosinone che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO conseguentemente di dichiarare aggiudicataria della gara in oggetto l'Impresa GEODES s.r.l. che ha offerto un ribasso del 46,510% sull'importo a base di gara di € 1.413.175,87 (euro), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 56.408,56 (euro), per un importo al netto al netto del ribasso del 46,510% di € 755.907,77 (euro) più oneri per la sicurezza € 56.408,56 (euro) per un totale contrattuale di € 812.316,33 (euro) secondo l'offerta economica prodotta;

RITENUTO necessario, a seguito dell'espletamento della gara, approvare il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
1) IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO			€ 2.220.000,00
A IMPORTO LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta al netto Oneri Sicurezza	€ 1.413.175,87	
a2	Oneri diretti per la sicurezza già inclusi nel computo non soggetti a ribasso d'asta	€ 56.408,56	
a3	Importo dei lavori di aggiudicazione al netto del ribasso del:	46,51% € 755.907,77	
A4 -IMPORTO CONTRATTUALE			€ 812.316,33
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Oneri spostamenti servizi tecnici	€ 8.000,00	
b2	Eventuali spese per commissioni giudicatrici, SUAP e A.V.C.P. (0,5% di A + € 375,00)	€ 7.722,92	
b3	Spese per pubblicità	€ 8.000,00	
b4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato, IVA compresa	€ 2.500,00	
TOTALE da b1 a b4			€ 26.222,92

	Spese generali relative alla progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, coordinamento sicurezza in progettazione, conferenze di servizi, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, studio geologico, indagini sismiche-geognostiche-rilievi e prove, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo, frazionamenti terreni, assicurazione dipendenti. Di seguito specificati		
b5	5/a	Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 86.113,09
	5/b	direzione lavori, misura e contabilità,	€ 70.029,69
	5/c	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 35.261,35
	5/d	rilievo plano-altimetrico	€ 5.778,39
	5/e	frazionamenti terreni	€ 4.151,79
	5/f	studio geologico	€ 36.400,00
	5/g	collaudo statico	€ 10.029,12
	5/h	collaudo tecnico amministrativo	€ 4.232,40
	5/i	Indagini sismiche-geotecniche e prove in situ e laboratorio, IVA compresa	€ 18.000,00
b6	Incentivo 2% - art. 113, comma 2, D.Lgs. n.50/2016		€ 29.391,69
b7	Lavori a darne conto con fattura		€ 10.000,00
b8	Indennità d'esproprio		€ 13.328,05
b9	Imprevisti		€ 22.785,89
TOTALE da b5 a b9			€ 345.501,46
b10	IVA ed oneri previdenziali: di seguito specificati		
	10/a	IVA 22% su voce A)	€ 178.709,59
	10/b	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/a)	€ 23.147,19
	10/c	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/b)	€ 18.823,98
	10/d	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/c)	€ 9.478,25
	10/e	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/d)	€ 1.553,23
	10/f	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/e)	€ 1.116,00
	10/g	IVA 22% e contributo 2% su voce 5/f)	€ 8.896,16
	10/h	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/g)	€ 2.695,83
	10/i	IVA 22% e contributi 4% su voce 5/h)	€ 1.137,67
TOTALE b10			€ 245.557,90
TOTALE "B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 617.282,28
2) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A4 + B)			€ 1.429.598,61
ECONOMIE SU IMPORTO DI € 2.220.000,00 (1 - 2)			€ 790.401,39

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d.lgs. 50/2016, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati;

RITENUTO, altresì, di provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore

diffusione locale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, sul sito informatico del MIT, e sul sito informatico presso l'Osservatorio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

1. di approvare l'operato del RUP e tutti i sottoelencati verbali sopra menzionati, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Sud Servizio Genio Civile di Frosinone che, seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
2. di aggiudicare la procedura di gara per i lavori di: "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)" all'Impresa GEODES s.r.l. codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone al n. 02414770608 con sede legale in Via Provinciale, 28 03048 Esperia (FR) per un importo contrattuale di € 812.316,33 (euro) al netto del ribasso d'asta offerto del 46,510% più gli oneri della sicurezza, IVA esclusa;
3. di approvare il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
1) IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO			€ 2.220.000,00
A IMPORTO LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta al netto Oneri Sicurezza	€ 1.413.175,87	
a2	Oneri diretti per la sicurezza già inclusi nel computo non soggetti a ribasso d'asta	€ 56.408,56	
a3	Importo dei lavori di aggiudicazione al netto del ribasso del:	46,51%	€ 755.907,77
A4 -IMPORTO CONTRATTUALE			€ 812.316,33
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Oneri spostamenti servizi tecnici	€ 8.000,00	
b2	Eventuali spese per commissioni giudicatrici, SUAP e A.V.C.P. (0,5% di A + € 375,00)	€ 7.722,92	
b3	Spese per pubblicità	€ 8.000,00	
b4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato, IVA compresa	€ 2.500,00	
TOTALE da b1 a b4		€ 26.222,92	
b5	Spese generali relative alla progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, studio geologico, indagini sismiche-geognostiche-rilievi e prove, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo, frazionamenti terreni, assicurazione dipendenti. Di seguito specificati		
5/a	Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 86.113,09	
5/b	direzione lavori, misura e contabilità,	€ 70.029,69	

	5/c	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 35.261,35
	5/d	rilievo plano-altimetrico	€ 5.778,39
	5/e	frazionamenti terreni	€ 4.151,79
	5/f	studio geologico	€ 36.400,00
	5/g	collaudo statico	€ 10.029,12
	5/h	collaudo tecnico amministrativo	€ 4.232,40
	5/i	Indagini sismiche-geotecniche e prove in situ e laboratorio, IVA compresa	€ 18.000,00
b6	Incentivo 2% - art. 113, comma 2, D.Lgs. n.50/2016		€ 29.391,69
b7	Lavori a darne conto con fattura		€ 10.000,00
b8	Indennità d'esproprio		€ 13.328,05
b9	Imprevisti		€ 22.785,89
TOTALE da b5 a b9			€ 345.501,46
	IVA ed oneri previdenziali: di seguito specificati		
b10	10/a	IVA 22% su voce A)	€ 178.709,59
	10/b	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/a)	€ 23.147,19
	10/c	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/b)	€ 18.823,98
	10/d	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/c)	€ 9.478,25
	10/e	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/d)	€ 1.553,23
	10/f	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/e)	€ 1.116,00
	10/g	IVA 22% e contributo 2% su voce 5/f)	€ 8.896,16
	10/h	IVA 22% e contributo 4% su voce 5/g)	€ 2.695,83
	10/i	IVA 22% e contributi 4% su voce 5/h)	€ 1.137,67
TOTALE b10			€ 245.557,90
TOTALE "B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 617.282,28
2) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A4 + B)			€ 1.429.598,61
ECONOMIE SU IMPORTO DI € 2.220.000,00 (1 - 2)			€ 790.401,39

- di pubblicare l'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, sul sito informatico del MIT, e sul sito informatico presso l'Osservatorio;
- di comunicare l'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Wanda D'Ercole