

## ALLEGATO 1

### SCHEMA di Convenzione

per la realizzazione delle attività previste nello Studio di Fattibilità “Sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del PO FESR Lazio 2014-2020” – Fase II. CUP F81I20000870009 – CIG 8483101C64.

#### TRA

**Regione Lazio** (di seguito denominata “Regione”), con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dalla Direttrice della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, Avv. Elisabetta Longo, domiciliata presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 e in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE del Lazio per il periodo 2014-2020 (di seguito anche “AdG”) e dal Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, Dott.ssa Tiziana Petucci, domiciliata presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, autorizzata alla stipula del seguente atto in virtù dei poteri conferitegli dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019,

#### E

**LAZIOcrea S.p.A.** (di seguito anche “LAZIOcrea”), con sede legale in Roma (RM), Via del Serafico n. 107, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 1366233100, iscritta nel R.E.A. di Roma con il n. 531128, rappresentata dal Rappresentante legale, Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del

**congiuntamente anche, le “Parti”**

#### VISTI

- lo Statuto Regionale;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta” e s.m.i.;

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge regionale del 24 novembre 2014 n. 12 che costituisce LAZIOcrea quale esito della fusione per unione delle società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A.;
- il Contratto Quadro tra Regione Lazio e LAZIOcrea stipulato in data 1/01/2018;
- lo Statuto di LAZIOcrea approvato il 05/06/2018 in cui si definisce LAZIOcrea quale "società in house" della Regione Lazio che opera nel rispetto delle direttive regionali in materia di controllo analogo;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 1024/2020 che approva il Piano Operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021;
- il Decreto Legislativo n. 196/2003 come modificato dal Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 e il Reg. UE n. 2016/679 e la circolare della Direzione regionale Affari istituzionali e personale del 16 giugno 2021 (prot. U.0529670) in tema di protezione dei dati personali;
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nelle parti ancora applicabili;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di attuazione del Codice Appalti", nelle parti ancora applicabili;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la determinazione n. G12191 del 21 ottobre 2020 concernente "PO FESR e PO FSE LAZIO 2021-2027. Determinazione a contrarre. Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'Affidamento del servizio relativo alla realizzazione della Fase 2 dello Studio di Fattibilità "SIGEM – Sviluppo Software, Manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva e relativo supporto tecnico". Determina a contrarre. Approvazione documenti tecnici e quadro economico. CUP F81I20000870009;
- la determinazione n. G12714 del 30 ottobre 2020 di indizione della "Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, supporto ed evoluzione del sistema informativo di gestione e monitoraggio dei fondi europei fse e fesr della regione lazio. INTERVENTO SIGEM FASE 2. CUP F81I20000870009 - CIG 8483101C64" Approvazione atti, indizione della procedura e nomina del Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento";
- la determinazione Direzione Centrale acquisti n. G06442 28/05/2021 avente ad oggetto "Aggiudicazione della Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, supporto ed evoluzione del sistema informativo di gestione e monitoraggio dei fondi europei FSE e FSER della Regione Lazio" - INTERVENTO SIGEM FASE 2. CUP F81I20000870009 - CIG 8483101C6;

- la comunicazione di LAZIOcrea del 10/09/2021 (prot. Emerg. 1388/2021), recante “ Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, supporto ed evoluzione del sistema informativo di gestione e monitoraggio dei fondi europei FSE e FSER della Regione Lazio” - INTERVENTO SIGEM FASE 2. CUP F81I20000870009 – CIG 8483101C64” con cui comunica l’importo complessivo di aggiudicazione della gara, comprensivo di IVA, pari a € 2.305.970,79 di cui € 1.188.713,89 di competenza del FSE e 1.117.236,90 di competenza del FESR;

## VISTE

- la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Istruzione n.                    del                    recante: POR 2014-2020. SiGeM – Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio dei PO FSE e FESR Lazio. Approvazione Schema di Convenzione finalizzata all’avvio delle attività previste nel Piano di Fattibilità “sviluppo software, manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva e relativo supporto tecnico – II Fase SFAT” e impegni di spesa sugli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 a valere sui capitoli di spesa. A41134, A41135, A41136 Asse V, a favore di LazioCrea SpA (Codice creditore 164838), per l’importo complessivo di € 1.188.713,88 (IVA inclusa), posto a carico del POR FSE – Codice CUP F81I20000870009 – CIG 8483101C64;
- la Determinazione del Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca n.                    del                    recante "*POR FESR Lazio 2021-2027. Rimodulazione quadro finanziario. Progetto A0393B0001. SiGeM –Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio dei PO FSE e FESR Lazio. Attribuzione a favore di LAZIOcrea S.p.A. dell’importo di € 1.117.236,90. Impegno e prenotazioni di impegno a favore di LAZIOcrea S.p.A. sui capitoli FESR U0000A44101, U0000A44102 e U0000A44103 sulle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024. Approvazione Schema di Convenzione finalizzata all’avvio delle attività previste nello Studio di Fattibilità “Sviluppo software, manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva e relativo supporto tecnico – II Fase SFAT”. CUP F81I20000870009 e CIG 8483101C64”;*

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### (Premesse)

1. LAZIOcrea S.p.A. è partecipata dalla Regione Lazio con una quota pari al 100%.
2. La Regione Lazio svolge su LAZIOcrea un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
3. LAZIOcrea S.p.A realizza la parte più importante delle proprie attività con la Regione Lazio.
4. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **Art. 2**

### **(Oggetto)**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività previste dal Piano di fattibilità (fase II) approvato con Comunicazione delle AdG FSE e FESR del 19/06/2019 (prot. n. 0470302). Il Piano di fattibilità, da attuarsi per la durata di 36 mesi, che prevede lo sviluppo del Sistema Informativo dei PO FSE e FESR Lazio -“SiGeM“, si realizzerà mediante le attività del fornitore individuato in esito alla gara di cui alla determinazione della Direzione Centrale acquisti n. G06442 del 28/05/2021 avente ad oggetto “Aggiudicazione della Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, supporto ed evoluzione del sistema informativo di gestione e monitoraggio dei fondi europei FSE e FESR della Regione Lazio" - INTERVENTO SIGEM FASE 2. CUP F81I20000870009 - CIG 8483101C6.
2. Il suddetto “Piano di fattibilità SIGEM – Fase 2” comprende le seguenti attività:
  - Servizio di Sviluppo applicativo ad hoc
  - Servizio di Manutenzione evolutiva (MEV)
  - Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAD, MAC)
  - Gestione applicativa
  - Assistenza e supporto specialistico on site e da remoto.
3. Le attività di cui al precedente comma 2 riguardano anche la predisposizione del medesimo Sistema Informativo per la gestione delle attività correlate alla programmazione FSE e FESR 2021-2027 come previsto dai Regolamenti UE nn. 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 del 2021 e s.m.i., laddove tali attività si rendessero necessarie, nel corso della vigenza di questa Convenzione, per la gestione degli adempimenti dell'Amministrazione regionale relativi alla nuova programmazione UE.

## **Art. 3**

### **(Piano delle Attività)**

1. Per realizzare le attività affidate e previste dal suddetto Piano di fattibilità (Fase II), LAZIOcrea S.p.A opererà in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente e tenuto conto degli atti d'indirizzo tecnico-operativo delle AdG, tra cui il Si.Ge.Co. Sistema di Gestione e Controllo, i Manuali delle Procedure, le circolari attuative, nonché di qualsiasi ulteriore atto/indirizzo adottato dalle AdG nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione.

2. Le priorità operative, le modalità tecniche, la tempistica e la documentazione relative all'implementazione del suddetto Piano saranno condivise nell'ambito del "Coordinamento regionale SiGeM" composto da esponenti della Cabina di Regia, delle AdG FSE e FESR, e di LAZIOcrea a cui nel suddetto Piano di fattibilità viene assegnato un "ruolo di indirizzo strategico, di supervisione, di promozione del progetto, e di facilitazione della comunicazione fra il Gruppo Esecutivo di progetto e le unità funzionali della Direzioni Regionali coinvolte ovvero le diverse Autorità (AdG, AdC, AdA) e O.I". La relativa documentazione sarà inserita e condivisa nel "Portale del progetto", previsto dal suddetto Piano. Tale "Portale" sarà sviluppato anche per consentire al "Gruppo di coordinamento regionale" il Monitoraggio tecnico delle prestazioni del Sistema.
3. In caso le attività di cui all'art. 1, punto 2 fossero di pertinenza di uno solo dei due Fondi, il ruolo del "Coordinamento regionale SiGeM" è delegato all'unità funzionale di gestione del medesimo Fondo.
4. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività supplementari non previste dal "Piano di fattibilità SIGEM – Fase II", su richiesta della Regione, LAZIOcrea S.p.A. predisporrà uno specifico documento ad integrazione dello stesso, che dovrà essere soggetto all'approvazione da parte del "Coordinamento regionale SiGeM e delle AdG", entro i limiti previsti dalla normativa degli appalti vigente nel contratto stipulato da LAZIOcrea con l'aggiudicatario della gara per l'esecuzione delle attività

#### **Art. 4**

##### **(Obblighi di LAZIOcrea S.p.A.)**

1. LAZIOcrea S.p.A. si impegna a dare attuazione alle attività previste dal Piano di fattibilità – Fase II, relativo al "Nuovo Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR FESR Lazio 2014- 2020" nei termini e con le modalità stabiliti nella presente Convenzione e per l'effetto si obbliga a sottoscrivere il contratto con il fornitore aggiudicatario conformemente agli atti di gara.
2. LAZIOcrea S.p.A. si impegna, nelle more dell'attuazione del Piano di fattibilità Fase II, sopra citato, a fornire l'assistenza operativa e la manutenzione dell'attuale Sistema Informativo SiGeM di cui alla determinazione n. G15543 del 13 novembre 2019.
3. LAZIOcrea S.p.A. si impegna a supportare la Regione, dietro semplice richiesta di questa anche tramite posta elettronica ordinaria, per la gestione di eventuali criticità che dovessero insorgere nell'invio dei dati al sistema di monitoraggio nazionale MONIT – IGRUE, attraverso l'utilizzo dell'attuale Sistema SiGeM e del sistema SICER.
4. Si impegna inoltre a garantire la corretta esecuzione delle attività nel rispetto della qualità e delle tempistiche dei servizi erogati stabilite dal contratto con il fornitore.

## **Art.5**

### **(Tempistica)**

1. In relazione ai tempi di realizzazione delle attività, LAZIOcrea S.p.A. si impegna a rispettare le seguenti scadenze operative, fatti salvi eventuali ritardi per cause non imputabili alla Società stessa:
  - avvio delle attività previste nel Piano di fattibilità (fase II): entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione;
  - definizione del cronoprogramma annuale delle attività per lo sviluppo di SiGeM - fase 2, sopra descritte, entro 60 gg dalla stipula della presente Convenzione.
2. il cronoprogramma delle attività e le verifiche relative alla sua implementazione sono a cura del “coordinamento regionale SiGeM”.

## **Art. 6**

### **(Organizzazione amministrativa)**

1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale applicabile in relazione ai PO FSE e FESR LAZIO, LAZIOcrea S.p.A. dovrà organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa e la gestione e rendicontazione dell'attività, con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 7**

### **(Copertura finanziaria)**

1. Le risorse finanziarie per la copertura dei costi derivanti dalle attività oggetto delle presente Convenzione pari a complessivi € 2.305.950,79 (IVA inclusa sono individuate nei capitoli di competenza del POR FSE Lazio 2014-2020 per € 1.188.713,89 e nei capitoli di competenza del POR FESR Lazio 2021-2027 per € 1.117.236,90).
2. L'Amministrazione regionale si riserva comunque la facoltà di utilizzare altre tipologie di risorse.

## **Art. 8**

### **(Modalità di riconoscimento dei costi)**

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle attività descritte nel Piano di fattibilità Fase II SiGeM, oggetto della presente Convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” (GU n.71 del 26 marzo 2018), comprese eventuali modifiche ed integrazioni legate all'avvio della Programmazione SIE 2021-2027.

2. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, le Direzioni regionali “Istruzione, Formazione e Lavoro” e “per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” provvederanno al trasferimento delle risorse, previa emissione di apposite fatture elettroniche di LAZIOcrea S.p.A., secondo le modalità previste nello schema di contratto di cui all’allegato 3 del Disciplinare di gara approvato con Determinazione seguenti modalità e in coerenza con le previsioni della Determinazione 17 settembre 2012, n. B06163 recante “Approvazione della "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e s.m.i.:
- un primo anticipo pari al 35% dello stanziamento del budget totale della prima annualità di cui al Piano di fattibilità (Fase II) come rimodulato a seguito del ribasso d’asta, , previa comunicazione della stipula del contratto con il fornitore e della trasmissione del piano di qualità; ;
  - un secondo anticipo, sino al massimo del 35% dello stanziamento relativo al primo anno di esercizio, previa presentazione della relazione delle attività svolte e riconoscimento dell’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, pari almeno al 90% dell’ammontare delle risorse erogate a titolo di primo anticipo; l’emissione della fattura da parte di LAZIOcrea S.p.A avverrà solo ad avvenuta approvazione della suddetta relazione da parte del “Gruppo di coordinamento SiGeM”;
  - pagamento del saldo, nella misura massima del 30% dello stanziamento relativo al primo esercizio , previa presentazione della relazione delle attività svolte e previsto riconoscimento dell’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute; l’emissione della fattura da parte di LAZIOcrea S.p.A avverrà solo ad avvenuta approvazione della suddetta relazione da parte del “Gruppo di coordinamento SiGeM”.
3. Gli importi erogati a titolo di secondo anticipo e a titolo di saldo finale sono corrisposti a seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati dalle AdG oltre che a fronte dell’avvenuto conferimento dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità e la tempistica definite dalle AdG.
  4. Le suddette modalità si applicano per ogni annualità di vigenza della presente Convenzione.

## **Art. 9**

### **(Modifiche contrattuali)**

1. Qualora, nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione si renda necessario procedere ad un aumento o diminuzione dei servizi, LAZIOcrea S.p.A. sarà tenuta ad ottemperare alle medesime condizioni, applicando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Qualora ricorrano le circostanze di cui sopra, LAZIOcrea S.p.A. sarà tenuta alla presentazione di una specifica proposta contenente tutti gli elementi necessari alla sua valutazione tecnico-economica, da parte del Coordinamento regionale SiGeM, propedeutica alla sua approvazione da parte delle competenti AdG.

## **Art. 10**

### **(Divieto di cumulo)**

1. LAZIOcrea S.p.A. dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per gli stessi interventi o per gli stessi costi previsti dal Progetto “SiGeM – Fase II”.

## **Art. 11**

### **(Risorse non utilizzate)**

1. Entro 90 (novanta) giorni dal termine indicato al successivo art. 12, LAZIOcrea S.p.A. si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario avente IBAN IT03M0200805255000400000292 (Cin M; ABI 02008; CAB 05255) intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non utilizzato per lo svolgimento delle attività dell’intervento Piano di fattibilità SiGeM – Fase 2 DGR ..... a valere sul POR FSE Lazio 2014- 2020 Asse V.

## **Art. 12**

### **(Durata della Convenzione)**

1. La presente Convenzione ha validità per tutto il periodo di realizzazione delle attività previste nel Piano di fattibilità Fse II SiGeM e avrà termine a conclusione di tutte le attività, ivi comprese le fasi di rendicontazione e validazione delle spese ammissibili.
2. La presente convenzione avrà durata di 48 mesi dalla sua stipula, salvo rinnovo del contratto previo accordo tra le parti.

## **Art. 13**

### **(Obblighi di riservatezza)**

1. LAZIOcrea S.p.A. deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. LAZIOcrea S.p.A. si impegna all’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
2. Nell’attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano all’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (RGDP).
3. In relazione alle attività affidate ai sensi della presente Convenzione, il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.



4. LAZIOcrea S.p.A., in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, in riferimento all'obbligo prescritto dalla normativa nazionale vigente, procederà a nominare, con atto scritto, i soggetti deputati all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione quali "incaricati del trattamento" e fornirà agli stessi le relative istruzioni e raccomandazioni in ordine alla normativa a tutela dei dati.
5. I dati personali acquisiti e trattati in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione saranno raccolti con l'ausilio di strumenti informatici e/o su supporti cartacei e saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per la quale sono stati raccolti, fatto salvo quanto previsto in materia dalle normative di settore.

#### **Art. 14**

##### **(Titolarità e utilizzo dei prodotti informatici)**

1. Tutti i prodotti hardware forniti e i software realizzati in ragione della presente Convenzione, unitamente alla relativa documentazione tecnica di supporto, sono di proprietà della Regione Lazio.
2. Per la realizzazione di prodotti software, LAZIOcrea S.p.A. si impegna a far realizzare e/o a far sviluppare i predetti prodotti software, nonché ad elaborare e/o a far elaborare la relativa documentazione tecnica di supporto conformemente ai principi di qualità e "riusabilità" del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione vigenti.
3. Le licenze d'uso dei prodotti software di proprietà di operatori di mercato, acquisite in virtù della presente Convenzione, sono intestate a LAZIOcrea S.p.A.

#### **Art. 15**

##### **(Disciplina Inadempienze)**

1. La Regione procederà alla revoca della presente Convenzione qualora vi sia, da parte di LAZIOcrea S.p.A., una grave inosservanza degli impegni assunti in virtù della presente Convenzione o in caso di violazioni reiterate degli stessi.
2. Gli inadempimenti che possono dar luogo alla revoca della presente Convenzione saranno contestati dalla Regione Lazio, anche su segnalazione del "Gruppo di coordinamento SiGeM", a LAZIOcrea S.p.A., mediante posta elettronica certificata. In tal caso, LAZIOcrea S.p.A. deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Regione Lazio nel termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora tali deduzioni non siano ritenute congrue, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Regione Lazio provvederà a comunicare a LAZIOcrea S.p.A. un termine per sanare le inadempienze riscontrate. L'eventuale inutile decorso del suddetto termine perentorio, ovvero l'eventuale inesatto adempimento, comporterà la revoca della presente Convenzione.
3. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. nel caso di ritardi nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, a terze parti, alla Regione o da inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte di quest'ultima.

4. LAZIOcrea è responsabile dell'applicazione del quadro sanzionatorio previsto dal contratto con la società aggiudicataria della procedura di gara e ogni qualvolta ne faccia ricorso darà informazione al "Gruppo regionale di coordinamento SiGeM" specificando la motivazione.

#### **Art. 16**

##### **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. LAZIOcrea S.p.A. e Regione Lazio assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, le Parti utilizzeranno il/c bancario avente IBAN \_\_\_\_\_, sul quale la Regione accrediterà il corrispettivo previsto dalla presente Convenzione. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della predetta Legge, LAZIOcrea S.p.A. individua nei Sig.ri ..... (CF) e ..... (CF) le persone delegate ad operare sul sopraindicato conto.
3. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario (bancario o postale), la Convenzione si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010.

#### **Art. 17**

##### **(Imposte di registro e oneri fiscali)**

1. Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione saranno integralmente a carico di LAZIOcrea S.p.A., ad eccezione di quanto per legge è posto a carico della Regione Lazio.

#### **Art. 18**

##### **(Legge applicata e Foro competente)**

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma (RM).

#### **Art. 19**

##### **(Clausola di esonero di responsabilità)**

1. LAZIOcrea S.p.A. si assume la responsabilità, per tutto quanto concerne l'attuazione della presente Convenzione, in sede civile e in sede penale, in caso di infortuni al personale addetto o a terzi, salvo quanto escluso dalla normativa vigente in materia.

2. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato, ed ai contratti a qualunque titolo stipulati da LAZIOcrea S.p.A. con terzi, fanno capo in modo esclusivo a LAZIOcrea S.p.A. che esonera espressamente la Regione Lazio da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale.

Regione Lazio  
Autorità di Gestione POR FSE Lazio 2014-2020  
Avv. Elisabetta Longo

Regione Lazio Autorità di Gestione POR  
FESR Lazio 2014-2020  
D.ssa Tiziana Petucci

LAZIOcrea S.p.A.  
Rappresentante legale  
Dott. ....

*La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 6 (sei) contrassegni telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica della presente Convenzione, conservata agli atti.*