

O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26.08.2016 - *PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI ALL'ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24.08.2016.*

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

D.P.R.L. N. T00179 DEL 08.09.2016

Spett.le GGC GROUP Srl
Corso Umberto I, 99
02012 - Amatrice (RI)

Oggetto: Richiesta della migliore offerta per l'incarico dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità alternativa dall'accesso all'ex Don Minozzi fino alle SAE 0.

CUP: J76G20000250001- CIG: 8464987840

PREMESSO CHE:

- nell'allegato 1 di cui i° atto integrativo all'accordo di programma Regione Lazio- MATTM del 12/01/2018, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico è ricompreso l'intervento denominato "consolidamento e risanamento ambientale centro abitato di amatrice espansione sud";
- i lavori di "consolidamento e risanamento ambientale centro abitato di amatrice espansione sud" sono stati aggiudicati ed affidati con determinazione n. h00064 del 29/05/2020;
- i lavori sono iniziati in data 11/08/2020;
- successivamente all'inizio dei lavori di consolidamento citati in data 1/10/2020 si è tenuto un sopralluogo tra tecnici regionali, comunali ed dell'ANAS è emersa la necessità al fine di svolgerei lavori in piena sicurezza di chiudere la SS 260 dal Km 41+500 al km 42+000;
- occorre chiudere al transito veicolare e pedonale la strada S.S. Picente, al fine di poter realizzare le opere di consolidamento in corso in totale sicurezza;
- il comune di Amatrice con nota inviata in data 05/10/2020, acquisita con prot. 15839, ha proposto di dirottare il transito dei mezzi inferiori a 3,5 tonnellate sulla stradina adiacente che dà accesso alle SAE di Campo 0;
- a seguito del sopralluogo eseguito da tecnici regionali all'uopo incaricati per verificare l'idoneità di tale tracciato, si sono individuati alcuni interventi urgenti e necessari per rendere

transitabile in totale sicurezza l'accesso alternativo in questione tra i quali:

- Taglio e pulizia della vegetazione presente su ambo i lati;
- Risagomatura della sede stradale con fresatura e ampliamento della carreggiata per ricavare anche il percorso pedonale;
- Massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata sulla carreggiata e cunetta alla francese sul lato sx con ciglio in c.a. controterra;
- Fornitura e posa in opera di rete metallica per il rivestimento del pendio sovrastante la strada;
- Realizzazione collettore fognario per canalizzare le acque meteoriche nel fosso sottostante;
- Asfaltatura della sede stradale compresa la relativa segnaletica.

RICHIAMATE le Linee Guida n. ANAC n. 4 Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019;

con la presente **si invita codesta Ditta a presentare la migliore offerta** per l'incarico finalizzato all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità alternativa dall'accesso al Don Minozzi alle SAE 0, per un importo di € 65.076,67 oltre € 1.423,33 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di €. 66.500,00 oltre IVA.

1. Stazione Appaltante

Regione Lazio, Soggetto attuatore per l'emergenza sisma 2016 - Via Flavio Sabino n. 27, 02100 Rieti

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il Geom. Carlo Pallozzi, funzionario del genio Civile di Viterbo, e-mail: cpallozzi@regione.lazio.it

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. L'intervento è finanziato con le risorse della contabilità speciale n. 6022.

2. Oggetto e Termini per l'esecuzione della prestazione

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità alternativa dall'accesso al Don Minozzi alle SAE 0.

L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 65.076,67 oltre € 1.423,33 per

oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di €. 66.500,00 oltre IVA, riconducibili alla categoria di lavori OG1 di classe I.

L'Esecutore dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature necessarie, del personale tecnico specializzato e della manovalanza.

Il termine per dare ultimati tutti i lavori, compresa la restituzione dei dati e relazioni di cui al capitolato tecnico è fissato in **giorni 20 (venti) naturali e consecutivi** a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori e a seguito della sottoscrizione della lettera di accettazione che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 equivale a contratto. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno del computo metrico estimativo e di quelle richiamate nella presente richiesta di offerta, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e nell'osservanza delle disposizioni, di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

Per ogni giorno di ritardo ad esso imputabile, la Stazione Appaltante applicherà una penale giornaliera pari all'1% (uno per mille) del corrispettivo e fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo contrattuale.

3. Termini e modalità di invio della migliore offerta

Codesta Ditta dovrà trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo: soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it la propria migliore offerta, indicando sull'allegato B "Offerta economica", il ribasso percentuale sull'importo di **€ 65.076,67**, comunque non impegnativa per questa amministrazione, **entro e non oltre le ore 12:00 del 12/10/2020** corredata della documentazione indicata al successivo punto.

4. Documentazione a corredo dell'offerta

Unitamente alle dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale e tecnico professionali rese preferibilmente sul modello elaborato dalla stazione appaltante, allegato alla presente richiesta di preventivo, il concorrente dovrà allegare:

- dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- offerta economica (preferibilmente su modello predisposto dalla S.A.).

5. Affidamento e stipula del contratto

All'atto della stipulazione, mediante sottoscrizione di formale lettera di accettazione dell'incarico, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, la prestazione di una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice.

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di sottoscrizione della lettera di accettazione e avere validità per l'intera durata del contratto.

6. Pagamenti

L'impresa avrà diritto all'acconto del 30% e al pagamento a saldo che sarà effettuato a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, alla verifica di regolarità contributiva e all'emissione di fattura elettronica.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Relazione
- Computo metrico
- Planimetria
- Domanda di partecipazione
- Schema offerta

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole