

Legge regionale 28 dicembre 2007 n. 26, Art. 41 - D.G.R. n. 758 del 2.10.2009
 "Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale"

SCHEDA PROGETTO

Denominazione del progetto: _____

Codice Progetto	26/ 07/ 41/ ____ / ____ (*) (**)
CUP	

(*) OBIETTIVO I o II

(**) N. FASCICOLO

SEZIONE 1 : IDENTIFICAZIONE

Ente:

Indirizzo

Cap

Telefono

Fax

e-mail

RUP:

e-mail

DE n. _____ del _____ di ammissione a contributo

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI

Tipologia progetto investimento ammissibile:

Obiettivo 1:Riqualificazione dei contesti urbani €

Obiettivo 2: Assetto e riqualificazione delle spiagge libere attrezzate €

Totale Costo totale investimento ammissibile €

Contributo ammissibile

Obiettivo 1:Riqualificazione dei contesti urbani €

Obiettivo 2: Assetto e riqualificazione delle spiagge libere attrezzate €

Totale contributo ammissibile €

Quota a carico dell'Ente

Obiettivo 1:Riqualificazione dei contesti urbani €

Obiettivo 2: Assetto e riqualificazione delle spiagge libere attrezzate €

Totale quota ente €

SEZIONE 2 : PROGETTO ESECUTIVO

Nota n. _____ del _____ di comunicazione inserimento dell'intervento nel Piano e richiesta documentazione progetto esecutivo .

Documentazione trasmessa con nota n. _____ del _____
Protocollo Regione Lazio n. _____ del _____

DOCUMENTAZIONE

COMPLETA

NON COMPLETA

NOTE:

Richiesta integrazione o chiarimenti con nota n. _____ del _____
Pervenuto riscontro con nota n. _____ del _____

SEZIONE 3: PROCEDURE DI VERIFICA

VISITE CONOSCITIVE:

In data _____ Risultanze: _____

In data _____ Risultanze: _____

SEZIONE 4: PROPOSTA DI NON AMMISSIBILITA'

MOTIVAZIONI:

SEZIONE 5: QUADRO ECONOMICO

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Approvato con _____ n. _____ del _____)

A) Importo lavori a base d'asta	€
Oneri sicurezza	€ _____
Totale Importo	€
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	€
B2	€
B3	€
B4	€
Bn	€
_____	€
_____	€ _____
Totale somme a disposizione	€
Totale importo investimento	€

Note:

SEZIONE 6 : DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

Atto d'obbligo sottoscritto in data _____ Trasmesso con nota n. _____ del _____
Atto di ammissione a contributo.
Determinazione Direttore Turismo proposta n. _____ del _____
Determinazione n. _____ del _____
Comunicazione all'Ente beneficiario della Determinazione di concessione contributo e schema dell'Atto d'obbligo. Nota n. _____ del _____
Comunicazione a SVILUPPO LAZIO SPA della Determinazione di ammissione a contributo
Con nota n. _____ del _____
NOTE:

SEZIONE 7 : ATTUAZIONE INTERVENTI

Obiettivo 1:Riqualificazione dei contesti urbani

Affidamento lavori:

- Riqualificazione arredo urbano lungomare

Atto approvazione Bando di gara Atto affidamento lavori
 Bando di gara Verbale di consegna lavori

- Recupero aree prospicienti la costa valorizzazione artistico-architettonica:

Atto approvazione Bando di gara Atto affidamento lavori
 Bando di gara Verbale di consegna lavori

CRONOPROGRAMMA LAVORI

- Riqualificazione arredo urbano lungomare **Inizio** **Ultimazione**
- Recupero aree prospicienti la costa valorizzazione artistico-architettonica: **Inizio** **Ultimazione**

Proroghe: **DE n.** **del** **al**

Obiettivo 2: Assetto e riqualificazione delle spiagge libere attrezzate

Affidamento lavori:

Atto approvazione Bando di gara Atto affidamento lavori
 Bando di gara Verbale di consegna lavori

CRONOPROGRAMMA LAVORI

- Riqualificazione arredo urbano lungomare **Inizio** **Ultimazione**
- Recupero aree prospicienti la costa valorizzazione artistico-architettonica: **Inizio** **Ultimazione**

Proroghe: **DE n.** **del** **al**

NOTE

QUADRO TECNICO ECONOMICO Rideterminato a seguito delle procedure di gara

A) Importo lavori contrattuale (__% di ribasso €) €

Oneri sicurezza	€ _____
Totale Importo	€ _____
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	€ _____
B2	€ _____
B3	€ _____
B4	€ _____
Bn	€ _____
_____	€ _____
Totale somme a disposizione	€ _____
Totale importo investimento rideterminato	€ _____
Investimento rideterminato a seguito delle procedure di gara:	€ _____
Contributo rideterminato:	€ _____

SEZIONE 8: PROCEDURE DI EROGAZIONE ANTICIPAZIONI

<p>1° ANTICIPO 10% € _____</p> <p>Determina di ammissione a contributo</p> <p><input type="checkbox"/> trasmissione Atto di impegno (<i>Allegato C</i>) sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario con nota n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Comunicazione a Sviluppo Lazio Spa, di invito a provvedere all'erogazione da parte della Direzione Regionale Turismo n. _____ del _____</p>

<p>2° ANTICIPO 40%</p> <p>Consegna lavori</p> <p><input type="checkbox"/> Richiesta di erogazione trasmessa con nota n. _____ del _____</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> copia del contratto di appalto di affidamento dei lavori registrato; <input type="checkbox"/> copia del verbale di consegna lavori; <input type="checkbox"/> Comunicazione del codice CUP ove non comunicato all'atto della presentazione del progetto esecutivo. <p><input type="checkbox"/> Comunicazione a Sviluppo Lazio Spa, di invito a provvedere all'erogazione da parte della Direzione Regionale Turismo n. _____ del _____</p>
--

<p>3° ANTICIPO 30%</p> <p>Raggiungimento del 50% dei lavori</p> <p><input type="checkbox"/> Richiesta di erogazione trasmessa con nota n. _____ del _____</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dichiarazione del direttore dei lavori del raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori effettuati; <input type="checkbox"/> dichiarazione del RUP dell'Ente beneficiario con la quale si attesta che sulla base della verifica effettuata, i lavori hanno raggiunto il 50% di realizzazione. <p><input type="checkbox"/> Comunicazione a Sviluppo Lazio Spa, di invito a provvedere all'erogazione da parte della Direzione Regionale Turismo n. _____ del _____</p>

SEZIONE 9: VARIANTE**QUADRO TECNICO ECONOMICO** Rideterminato a seguito della **VARIANTE**

A) Importo lavori (aumento __% €)	€
Oneri sicurezza	€ _____
Totale Importo	€
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	€
B2	€
B3	€
B4	€
Bn	€
_____	€
_____	€ _____
Totale somme a disposizione	€
Totale importo investimento Variante	€

Investimento rideterminato a seguito di approvazione variante: €**Contributo rideterminato: €** Richiesta di Variante trasmessa con nota n. _____ del _____

Note:

 Provvedimento di presa d'atto della variante adottato dalla Direzione Regionale Turismo n. _____ del _____**SEZIONE 10: PROCEDURE DI EROGAZIONE SALDO****QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE**

A) Importo lavori contrattuale (__% di ribasso €)	€
Oneri sicurezza	€ _____
Totale Importo	€
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	€
B2	€
B3	€
B4	€
Bn	€
_____	€
_____	€ _____
Totale somme a disposizione	€
Totale importo investimento rideterminato	€

Investimento finale: €

Contributo finale: €	
SALDO 20% o minore importo necessario	€
<input type="checkbox"/> Richiesta di erogazione trasmessa con nota n. del <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> copia dell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo; <input type="checkbox"/> copia dell'atto di approvazione della rendicontazione della spesa sostenuta fino alla data della richiesta di saldo, riportante in dettaglio - ed allegati - gli atti di liquidazione ed i mandati quietanzati; <input type="checkbox"/> atto di rendicontazione e approvazione della spesa finale definitivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento; 	
<input type="checkbox"/> Atto di liquidazione del contributo per la realizzazione dell'intervento DE n. del	
<input type="checkbox"/> Comunicazione a Sviluppo Lazio Spa, di invito a provvedere all'erogazione da parte della Direzione Regionale Turismo n. del	

SEZIONE 11: PROCEDURE DI VERIFICA (vedi Sez. 3)

VISITE CONOSCITIVE:	
In data	Effettuata da :
In data	Effettuata da :
In data	Effettuata da :
In data	Effettuata da :
In data	Effettuata da :
In data	Effettuata da :