



Decreto del Soggetto Attuatore (con Firma Digitale)

nominato dal Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 (OCDPC n.558 del 15 Novembre 2018)

N. A00022 del 14/02/2022

Proposta n. 6239 del 11/02/2022

Oggetto:

Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 651 "Intervento di manutenzione straordinaria dell'alveo del fiume Salto nei Comuni di Rieti loc. Casette, Cittaducale (RI) loc. Grotti e Petrella Salto". Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dei lavori. CUP F17H21002730002- CIG 9075852DFD.

Estensore

ANTONELLI SARAH

_____firma elettronica_____

Responsabile del Procedimento

COLETTA VITTORIO

_____firma elettronica_____

**Il Direttore
in qualità di Soggetto Attuatore
AD INTERIM W. D'ERCOLE**

_____firma digitale_____

Oggetto: Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 651 "Intervento di manutenzione straordinaria dell'alveo del fiume Salto nei Comuni di Rieti loc. Casette, Cittaducale (RI) loc. Grotti e Petrella Salto". Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dei lavori. CUP F17H21002730002- CIG 9075852DFD.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

In qualità di Soggetto Attuatore ex Decreti del Commissario Straordinario n. R00041 del 03/04/2019

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "*Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*";
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il "*Codice della Protezione Civile*";
- gli artt. 25 - 26 "*Ordinanze di protezione civile*" e 27 "*Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale*" del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della "Agenzia Regionale di Protezione Civile";
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
- il Decreto del Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile in qualità di Commissario Straordinario delegato R00041 del 03/04/2019 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Wanda D'Ercole;
- la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 138 del 16 marzo 2021, con la quale, nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore ad altro soggetto, è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo" all'ing. Wanda D'Ercole, Direttore Generale;

PREMESSO che:

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall'evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di

Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall'evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l'importo di € 3.000.000,00;
- con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, (nel proseguo anche OCDPC o Ordinanza), il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione del "*Piano degli Interventi urgenti*";
- con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità a quanto previsto all'art. 9 comma 2 della OCDPC n. 558/2018, ha istituito l'Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali;
- contestualmente all'avvio del censimento dei danni e delle attività per il superamento dell'emergenza di cui alla Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 è stata avviata la procedura per la stesura della domanda di accesso al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato con il Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
- la Commissione ha, successivamente, adottato la Decisione di esecuzione C (2019) 7564 del 18 ottobre 2019 final che concede all'Italia un contributo finanziario del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea di € 277.204.595,00, per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe naturale causata dagli eventi meteorologici estremi dell'ottobre 2018;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00204 del 19.06.2020 è stato approvato il Piano degli interventi finanziati con il contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 - Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 Final del 18/10/2019, successivamente aggiornato e modificato con Decreti del Commissario Delegato n. R00224 del 02.07.2020, n. R00436 del 21.12.2020 e n. R00204 del 26.04.2021;
- con Decreto del Commissario Delegato n. 31 maggio 2021, n. R00300 è stato approvato il "*Piano degli interventi per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea*" e l'utilizzo delle economie presenti su altri Piani degli interventi riguardanti l'OCDPC 558/2018 per la realizzazione degli interventi relativi ai fiumi Velino, Salto e Mignone;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00377 del 22 luglio 2021, è stato disposto di dare immediata attuazione al “Piano degli Investimenti – annualità 2020”, a valere sulle risorse finanziarie di cui al richiamato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, approvato con il Decreto del Commissario Delegato n. R00376 del 22.07.2021 e di ampliare le competenze del Soggetto Attuatore degli interventi di competenza della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, già demandate con i Decreti Commissariali n. R00099 del 10.04.2020 e n. R00424 del 09.12.2020, con l’attribuzione di ulteriori tre procedimenti per la realizzazione degli interventi identificati con i codici 650, 651 e 652;
- che nella tabella A Decreto del Commissario R00377 del 22 luglio 2021 con il codice 651 è ricompreso l’intervento denominato “Intervento di manutenzione straordinaria dell’alveo del fiume Salto nei Comuni di Rieti loc. Casette, Cittaducale (RI) loc. Grotti e Petrella Salto” dell’importo complessivo € 300.000,00;
- con Decreto n. A00147 del 17.09.2021, è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch. Vittorio Coletta;
- con Decreto n. A00168 del 02/11/2021 sono state affidate le attività topografiche compresa l’elaborazione di disegni e grafici nell’ambito dell’intervento denominato “Lavori straordinari ed urgenti di manutenzione dell’alveo del fiume Salto nei comuni di Rieti località Casette, Cittaducale (RI) località Grotti e Petrella Salto” al Geom. Licia Ferranti;
- con Decreto n. A00007 del 19/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è provveduto alla nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nella persona del P.I. Edmondo Di Rocco;

PRESO ATTO dello schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile, trasmesso con nota prot. n. 51101 del 25/11/2021, che, nelle more del suo perfezionamento, stabilisce che il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione degli interventi già finanziati e contenuti nei piani degli interventi, con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

CONSIDERATO altresì che l’art. 4 comma 1 dell’ordinanza suddetta dispone che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare:

- con riferimento all’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, si dispone l’efficacia immediata al contratto e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti di cui all’art. 83, comma 1 del vigente Codice, prima di dette verifiche positive non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
- con riferimento all’art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti;

RITENUTO pertanto necessario avvalersi di tutte le deroghe di cui all’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l’evidente necessità di

eseguire con estrema urgenza l'Intervento codice 651 "Intervento di manutenzione straordinaria dell'alveo del fiume Salto nei Comuni di Rieti loc. Casette, Cittaducale (RI) loc. Grotti e Petrella Salto";

VISTO il Decreto n. A00017 del 28.01.2022 con il quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori dell'Intervento n. 651 "Intervento di manutenzione straordinaria dell'alveo del fiume Salto nei Comuni di Rieti loc. Casette, Cittaducale (RI) loc. Grotti e Petrella Salto" CUP F17H21002730002- CIG 9075852DFD, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previa estrazione degli operatori economici da invitare dalla White list della Prefettura di Rieti aggiornata al 15/01/2022 con qualificazione nella categoria OG8 classifica I o superiore;

CONSIDERATO che con il medesimo Decreto n. A00017 del 28.01.2022 sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Schema di Domanda di partecipazione, Schema di Offerta Economica, Schema di Lettera di invito, Schema di contratto, e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura negoziata attraverso la pubblicazione della determinazione medesima sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

PRESO ATTO che:

- in data 03.02.2022, via PEC, sono state inviate alle ditte, rispettivamente protocollate sul Reg. OCDPC 558 2018 ai n°: 256, 259, 257, 258, 260, 261 e 262 le lettere di invito per la partecipazione alla suddetta procedura di gara;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10:00 del giorno 10.02.2022 presso la sede della Regione Lazio – Genio Civile di Rieti, sita in Via Flavio Sabino, 27 – 02100 Rieti e la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 10.02.2022 alle ore 14:30 presso la sede della Regione Lazio – Genio Civile di Rieti;
- nei termini prescritti nella lettera d'invito sono pervenuti n. 4 (QUATTRO) plichi sigillati, contenenti le offerte delle sottoelencate Imprese:
 - GABRIELE CAROSELLA SRL acquisita al prot. reg. N. 134677 del 10.02.2022;
 - PF COSTRUZIONI SRL acquisita al prot. reg. N. 134701 del 10.02.2022;
 - CRICCHI COSTRUZIONI SRL acquisita al prot. reg. N. 134721 del 10.02.2022;
 - FERRI SIMONE SRL acquisita al prot. reg. N. 134736 del 10.02.2022;

CONSIDERATO che il RUP si è riunito in seduta pubblica in data 10.02.2022, come risultante dal relativo verbale agli atti, per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A e per l'apertura della busta economica B presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura;

VISTO il Verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 10.02.2022 dal quale si evince che:

- sono state aperte nell'ordine di arrivo le Buste A relativamente ai seguenti operatori economici con i conseguenti esiti:
 - concorrente n. 1) GABRIELE CAROSELLA SRL **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
 - concorrente n. 2) PF COSTRUZIONI SRL **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;

- concorrente n. 3) CRICCHI COSTRUZIONI SRL **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
 - concorrente n. 3) FERRI SIMONE SRL **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
- quindi il RUP ha proceduto all'apertura della busta B afferente all'offerta economica secondo l'ordine di arrivo delle offerte ed a seguito della lettura dei ribassi proposti, di seguito specificati:

Busta N.	Impresa	Ribasso%	Oneri Sicurezza Aziendali	Costo della manodopera
1	GABRIELE CAROSELLA SRL	36,13	5.558,00 €	45.130,18 €
2	PF COSTRUZIONI SRL	42,50	1.200,00 €	46.000,00 €
3	CRICCHI COSTRUZIONI SRL	10,95	1.300,00 €	45.130,18 €
4	FERRI SIMONE SRL	28,12	2.000,00 €	45.130,18 €

- il RUP, in qualità di Organo Monocratico, ha proceduto quindi alla formazione della graduatoria di seguito riportata:

Classifica	Impresa	Ribasso%
1 [^]	PF COSTRUZIONI SRL	42,50
2 [^]	GABRIELE CAROSELLA SRL	36,13
3 [^]	FERRI SIMONE SRL	28,12
4 [^]	CRICCHI COSTRUZIONI SRL	10,95

- dalla suddetta graduatoria risulta 1° classificata l'impresa PF COSTRUZIONI SRL con sede legale a Rieti Via S. Agnese 13/e- C.F./P.IVA 01125850579 che ha offerto il minor prezzo corrispondente al 42,50% sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo contrattuale di € 134.636,86 € = comprensivo di € 10.400,76= per oneri per la sicurezza ed esclusa IVA;
- pertanto il RUP propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa PF COSTRUZIONI SRL con sede legale a Rieti Via S. Agnese 13/e- C.F./P.IVA 01125850579;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del verbale di gara del 31.01.2022, tenuto conto che lo stesso equivale a proposta di aggiudicazione;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto troveranno copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6104 aperta presso la Banca d'Italia, dal Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile in qualità di Commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza n. 558/2018;

DECRETA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di avvalersi delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di eseguire con estrema urgenza l'Intervento 651 "Intervento di manutenzione straordinaria dell'alveo del fiume Salto nei Comuni di Rieti loc. Casette, Cittaducale (RI) loc. Grotti e Petrella Salto", ed in particolare:
 - con riferimento all'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, si dispone l'efficacia immediata al contratto e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti di cui all'art. 83, comma 1 del vigente Codice, prima di dette verifiche positive non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
 - con riferimento all'art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti;
2. di approvare l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara del 31.01.2022 in premessa indicato e depositato agli atti del RUP presso la sede del proprio ufficio sito in Via R.R. Garibaldi, 7 Roma (RM);
3. di approvare, in particolare, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nel verbale del 10.02.2022 e di aggiudicare, pertanto, la procedura negoziata per l'affidamento dei 651 "Intervento di manutenzione straordinaria dell'alveo del fiume Salto nei Comuni di Rieti loc. Casette, Cittaducale (RI) loc. Grotti e Petrella Salto" CUP F17H21002730002- CIG 9075852DFD all'Impresa PF COSTRUZIONI SRL con sede legale a Rieti Via S. Agnese 13/e- C.F./P.IVA 01125850579 che ha offerto il minor prezzo corrispondente al 42,50% sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo contrattuale di € 134.636,86 € = comprensivo di € 10.400,76= per oneri per la sicurezza ed esclusa IVA;
4. di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito favorevole della verifica di tutti i prescritti requisiti, in conformità alle previsioni di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
5. di disporre l'esecuzione del contratto, in via d'urgenza ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e delle deroghe sopra richiamate e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e prima di dette verifiche positive non sarà, comunque, possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice
7. di trasmettere il presente atto al Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza n. 558/2018, titolare della contabilità speciale n. 6104 presso la Banca d'Italia per i successivi adempimenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104 intestata al Commissario Delegato per la Regione Lazio.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore ad interim

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Wanda D’Ercole

Copia