

Decreto del Soggetto Attuatore

nominato dal Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018
(OCDPC n.558 del 15 Novembre 2018)

N. A00099 del 29/08/2019

Proposta n. 14798 del 29/08/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 – Intervento R64 "Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia".
Aggiudicazione lavori

Estensore
BIANCHINI ANTONIO

Responsabile del Procedimento
BIANCHINI ANTONIO

Il Direttore
in qualità di Soggetto Attuatore
W. D'ERCOLE

Oggetto: O.C.D.P.C. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 – Intervento R64 “Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia”.

Aggiudicazione lavori

CUP F85J19001400001– CIG 7981847C81

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

**in qualità di Soggetto Attuatore Delegato ex Decreto del Commissario Straordinario n.
R00041 del 03/04/2019**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n° 269, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;*
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile;*

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale;*

PRESO ATTO che:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione Lazio;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione, del "*Piano degli Interventi urgenti*", di cui all'art. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione civile;
- con Decreto Commissariale n. R00001 del 21.01.2019 è stato approvato formalmente il "*Piano degli Interventi di prima emergenza*" tra cui ricade l'intervento, identificato nel citato Piano, con codice R64 "Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia";
- con Decreto Commissariale n. R00036 del 13 febbraio 2019 sono state approvate le *Linee guida di rendicontazione OCDPC558/2018*, riguardanti i criteri e le modalità attuative per la erogazione e rendicontazione delle somme approvate nel "*Piano degli interventi*";
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l'importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull'annualità 2019;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 3 aprile 2019, è stato approvato il "Piano degli Investimenti" di cui all'art.2 comma 1 del DPCM del 27 febbraio 2019;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 della richiamata Ordinanza n.558/2018, per l'espletamento delle attività di protezione civile, il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture e degli Uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle Società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 dispone all'art. 4 comma 1 che per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a molteplici disposizioni normative;
- l'art. 4 comma 3 dell'ordinanza suddetta dispone che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare:
 - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- - 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- - 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- - 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- - 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- - 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- all'art. 4, comma 4 della suddetta ordinanza si dispone altresì che al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
- il Decreto del Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile in qualità di Commissario Straordinario delegato R00041 del 03/04/2019 - Pubblicato sul BURL n. 28 del 04/04/2019 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Wanda D'Ercole;
- con Determinazione n. G04276 del 09/04/2019 è stato nominato R.U.P. dell'intervento R64 "Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia", l'Arch. Antonio Bianchini;
- con Determinazione n. G06270 del 10/05/2019 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione per l'intervento R64 "Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia" per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. A00046 del 19/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento codice R64 "Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia";
- con medesimo Decreto del Soggetto Attuatore A00046 del 19/07/2019 si è inoltre stabilito:
 - o di dover procedere urgentemente all'affidamento dell'esecuzione delle suddette opere di ripascimento e manutenzione di tratto del litorale ostiense maggiormente interessato dagli

eventi di erosione costiera e più segnatamente dagli eventi meteorologici di particolare avversità verificatesi nei giorni 29 e 30 Ottobre 2018;

- di dover procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. e del comma 5 dell'art. 4 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 558/2018;
 - di dover procedere preliminarmente ad un'indagine conoscitiva di mercato mediante la pubblicazione di Avviso di Interesse all'esecuzione di dette opere e di approvare il relativo schema Avviso di Indagine di Mercato e lo schema di Dichiarazione di Manifestazione di Interesse;
 - di dover procedere successivamente all'invito di n. 5 operatori economici, come disposto all' comma 5 dell'art. 4 della succitata Ordinanza di Protezione Civile n. 558/2018 e di approvare il relativo schema di Lettera di Invito e Disciplinare di Gara;
 - di dover aggiudicare l'esecuzione dei lavori urgenti di "Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia" mediante il criterio del minor prezzo, individuato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4 c. 2 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 558/2018;
 - di avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 per l'evidente necessità di procedere, con la massima urgenza e compatibilmente con le attività balneari in corso nelle aree contigue all'intervento, ai lavori urgenti di ripascimento e manutenzione delle opere esistenti a causa di erosione costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia;
 - di disporre l'esecuzione del contratto, in via d'urgenza ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e delle deroghe sopra richiamate, e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo al professionista di cui all'art. 83, comma 1 del vigente Codice, prima di dette verifiche positive non sarà, comunque, possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
- con Decreto del Soggetto Attuatore A00050 del 02/08/2019 è stato parzialmente rettificato il precedente Decreto n. A00046/2019 prevedendo che la procedura di gara, finalizzata all'affidamento dei Lavori in epigrafe, fosse espletata mediante mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici;

CONSIDERATO che:

- l'avviso di indagine di mercato, per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di che trattasi, è stata pubblicato in data 05/08/2019 sul sito internet della Regione Lazio "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" per 7 (sette) giorni consecutivi, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Roma, indicando come termine ultimo per la presentazione delle domande le ore 23,59 del giorno 12/08/2019;
- entro il succitato termine di scadenza sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse;
- nella seduta del 19/08/2019 alle ore 11,00 il RUP ha svolto le operazioni di selezione delle manifestazioni di interesse, dichiarando i tre partecipanti tutti ammessi alla successiva procedura negoziata;

- in data 20/08/2019 sono state inviate le lettere di invito a tutte le tre imprese che hanno presentato manifestazione di interesse sopra richiamate;
- le informazioni sulla prima seduta di gara fissata per il giorno 28/08/2019 alle ore 10,30 sono state indicate all'interno della lettera di invito;

ACCERTATO che entro le ore 13:00 del giorno 26/08/2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono risultate pervenute n. 2 candidature come di seguito riportato:

n. d'ordine	Ragione Sociale	Data e ora di consegna
1	La Dragaggi s.r.l.	25/08/2019 10:10
2	SOMIT s.r.l.	26/08/2019 10:10

CONSIDERATO che il giorno 28 del mese di agosto alle ore 12:43 circa presso la sede della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo sita in Roma, Via Capitan Bavastro, n. 109, Piano 6, stanza 627, hanno avuto luogo le previste operazioni di gara relative alla procedura negoziata indetta ai sensi dell'36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei *Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia*”;

PRESO ATTO del Verbale gli atti di gara e Proposta di aggiudicazione sottoscritto dal RUP in data 28/08/2019 dove risulta prima classificata l'Impresa La Dragaggi s.r.l con ribasso offerto del 19,38%;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO, pertanto, di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle risultanze della procedura di affidamento riassunte nel verbale di cui sopra depositato agli atti dell'Area Tutela del Territorio che, seppur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di procedere all'aggiudicazione della procedura in oggetto;

RITENUTO altresì, ai sensi dell'art. 76 co. 5 lettera a) di comunicare l'avvenuta aggiudicazione all'aggiudicatario e al concorrente successivo nella graduatoria;

PRESO ATTO che a seguito del ribasso offerto dall' Impresa La Dragaggi s.r.l pari al 19,38% dell'importo posto a base di gara, l'importo contrattuale risulta pari a € 235.984,04 di cui € 205.984,04 per lavori ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di affidamento occorre altresì rimodulare il Q.T.E. approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. A00046 del 19.07.2019;

RITENUTO necessario, a seguito dell'espletamento della gara, approvare il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:

Ripascimento con carattere di urgenza di un tratto del litorale di Ostia Levante.					
Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico di Spesa					
ID Lavori	Lavorazioni (a MISURA)	Quantità	u.m.	c.u.	Importo
S.1.05.10	Ricerca superficiale di eventuali ordigni	14800.0	m ²	€ 0.65	€ 9,620.00
F.2.01.1a	Escavo subacqueo con mezzo effossorio	11398.3	m ³	€ 12.57	€ 143,276.63
F.1.02.2.a.	Formazione della vasca di refluitamento	8000.0	m ³	€ 6.75	€ 54,000.00
F.2.01.12	Salpamento di relitti di muratura e c.a.	1000.0	t	€ 23.08	€ 23,080.00
F.2.01.11	Trasporto a rifiuto con mezzi terrestri	50000.0	m ³ ·km	€ 0.40	€ 20,000.00
F.2.02.63	Spianamento e livellamento spiaggia	11195.0	m ³	€ 0.94	€ 10,523.30

Nota bene: ID Lavori e relativo importo unitario (c.u.) desunti dal Prezzario Ufficiale della Regione Lazio (2012)		
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (al LORDO degli oneri ORDINARI della sicurezza) IN CIFRA TONDA		€ 260,499.93
S1 S2	Oneri ORDINARI di sicurezza ricompresi nell'importo LORDO (incidenza ~	€ 5,000.00
	Oneri SUPPLETIVI di sicurezza (inerenti la gestione delle interferenze, inc. ~	€ 25,000.00
IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI (ORDINARI E SPECIALI) PER LA		€ 30,000.00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DI TUTTI GLI ONERI PER LA SICUREZZA SOGGETTO AL RIBASSO CONTRATTUALE		€ 255,499.93
A	Importo lavori a seguito ribasso offerto in sede di gara del 19,38% € 255.499,93 x (1- 0,1938) = € 205.984,04.	€ 205,984.04
IMPORTO TOTALE LORDO DEI LAVORI E DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA (importo contrattuale)		€ 235,984.04
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 98.757.07
	Imprevisti sui lavori (5 % di	€ 10,300.00
	IVA sui Lavori ed Imprevisti (22	€ 54,182.48
	Acquisizione di aree e pertinenti indennizzi	€ 500.00
	Spese tecniche per PROG. ESEC., DL, CSP e CSE, COLL. (compresa IVA e	€ 25,376.00
	Spese tecniche per eventuali accertamenti ed indagini di campo (compresa	€ 3,177.34
	Art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,75 % di	€ 4,996.25
	Contributo ANAC stazione	€ 225.00
C	TOTALE DI SPESA	€ 334,741.11

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione dell'esito dell'affidamento sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione alla società "La Dragaggi srl", con sede legale in Marghera (VE) Via Luigi Kossut n. 6 - C.F 02499550271 e P.I. 02499550271, dei lavori all'intervento codice R64 "Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia" per l'importo contrattuale di € 235.984,04 di cui € 205.984,04 per lavori ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza;

RITENUTO altresì necessario individuare i Collaboratori amministrativi facenti parte del I gruppo di lavoro per l'attuazione del presente intervento;

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

DECRETA

1. di avvalersi le deroghe di cui all'articolo 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'O.C.D.P.C. n. 601/2019 per l'evidente necessità di procedere, con la massima urgenza e compatibilmente con le attività balneari in corso nelle aree contigue all'intervento identificato con codice R64 "Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia";
2. Di approvare l'operato del RUP come risultante dal verbale di gara del 28.08.2019 richiamato in premessa;

3. di approvare il verbale di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione del 28.08.2019 depositato agli atti dell'Area Tutela del Territorio che, seppur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dichiarare l'aggiudicazione dell'intervento codice R64 "Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia" in favore dell'impresa "La Dragaggi srl", con sede legale in Marghera (VE) Via Luigi Kossut n. 6 C.F 02499550271 e P.I. 02499550271, per l'importo contrattuale di € 235.984,04 di cui € 205.984,04 per lavori ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza, corrispondente ad un ribasso del del 19,38% sull'importo a base d'asta;
5. di dare atto, che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
6. di approvare il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:

Ripascimento con carattere di urgenza di un tratto del litorale di Ostia Levante.					
Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico di Spesa					
<i>ID Lavori</i>	<i>Lavorazioni (a MISURA)</i>	<i>Quantità</i>	<i>u.m.</i>	<i>c.u.</i>	<i>Importo</i>
S.1.05.10	Ricerca superficiale di eventuali ordigni	14800.0	m ²	€ 0.65	€ 9,620.00
F.2.01.1a	Escavo subacqueo con mezzo effossorio	11398.3	m ³	€ 12.57	€ 143,276.63
F.1.02.2.a.	Formazione della vasca di refluentamento	8000.0	m ³	€ 6.75	€ 54,000.00
F.2.01.12	Salpamento di relitti di muratura e c.a.	1000.0	t	€ 23.08	€ 23,080.00
F.2.01.11	Trasporto a rifiuto con mezzi terrestri	50000.0	m ³ ·km	€ 0.40	€ 20,000.00
F.2.02.63	Spianamento e livellamento spiaggia	11195.0	m ³	€ 0.94	€ 10,523.30
Nota bene: ID Lavori e relativo importo unitario (c.u.) desunti dal Prezzario Ufficiale della Regione Lazio (2012)					
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (al LORDO degli oneri ORDINARI della sicurezza) IN CIFRA TONDA					€ 260,499.93
S1 S2	Oneri ORDINARI di sicurezza ricompresi nell'importo LORDO (incidenza ~				€ 5,000.00
	Oneri SUPPLETIVI di sicurezza (inerenti la gestione delle interferenze, inc. ~				€ 25,000.00
IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI (ORDINARI E SPECIALI) PER LA					€ 30,000.00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DI TUTTI GLI ONERI PER LA SICUREZZA SOGGETTO AL RIBASSO CONTRATTUALE					€ 255,499.93
A	Importo lavori a seguito ribasso offerto in sede di gara del 19,38% € 255.499,93 x (1- 0,1938) = € 205.984,04.				€ 205,984.04
IMPORTO TOTALE LORDO DEI LAVORI E DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA (importo contrattuale)					€ 235,984.04
B	SOMME A DISPOSIZIONE				€ 98.757.07
	Imprevisti sui lavori (5 % di				€ 10,300.00
	IVA sui Lavori ed Imprevisti (22				€ 54,182.48
	Acquisizione di aree e pertinenti indennizzi				€ 500.00
	Spese tecniche per PROG. ESEC., DL, CSP e CSE, COLL. (compresa IVA e				€ 25,376.00
	Spese tecniche per eventuali accertamenti ed indagini di campo (compresa				€ 3,177.34
	Art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,75 % di				€ 4,996.25
	Contributo ANAC stazione				€ 225.00
C	TOTALE DI SPESA				€ 334,741.11

7. di disporre l'esecuzione del contratto, in via d'urgenza ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e delle deroghe sopra richiamate, e di dare conto al primo atto delle verifiche

effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo al professionista di cui all'art. 83, comma 1 del vigente Codice, prima di dette verifiche positive non sarà, comunque, possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;

8. di dare atto che il gruppo di lavoro di cui all'art. 113 del D.Lgs 560/2016 è costituito dai seguenti funzionari, ciascuno per il ruolo in tabella indicato:

INCARICO	NOMINATIVO
Responsabile del Procedimento	Arch. Antonio Bianchini
Collaboratore amministrativo	Arch. Luigi Popeschich
Collaboratore amministrativo	Sig. Alessio Mancini

9. di stabilire che con successivo atto verrà effettuata la ripartizione del fondo in applicazione dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di trasmettere il presente atto al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza n. 558/2018, titolare della contabilità speciale n. 6104 presso la Banca d'Italia per i successivi adempimenti;

Il presente Decreto viene pubblicato sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie gravano sui fondi della contabilità speciale n. n. 6104 aperta presso la Banca d'Italia, dal Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile in qualità di Commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza n. 558/2018, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

Il Direttore
(Soggetto Attuatore delegato)
Ing. Wanda d'Ercole