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PREMESSA 

 

L’Agenzia di Protezione Civile intende procedere alla digitalizzazione dei PPC, Piani di 

Protezione Civile comunale (ex Piani di Emergenza Comunale, PEC) con il fine di dotarsi di una 

base conoscitiva estesa su tutto il territorio regionale del Lazio.  

Tale proposito nasce dalla necessità di rendere il più funzionale possibile l’enorme mole di dati 

pervenuti dalla quasi totalità dei comuni regionali, i quali, hanno prodotto un Piano di Protezione 

Civile in linea con quanto previsto dalla DGR 363/2014 e DGR 415/2015 “Linee guida per la 

pianificazione comunale o intercomunale di emergenza in materia di Protezione Civile” e s.m.i. 

 

 

1. Ente Appaltante 

 

Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, Via Laurentina 631 - 00143 Roma 

(RM) C.F. 80143490581 

 
2. Oggetto dell’appalto 

 

Oggetto del presente Appalto è l’affidamento del Servizio di cartografia digitale a supporto della 

pianificazione di emergenza di protezione civile della regione Lazio. 

L’affidamento del servizio richiesto consiste nella mosaicatura delle cartografie disponibili presso 

l’Agenzia relative ai Piani di Emergenza Comunali, rendendole omogenee e utilizzabili sia in fase 

di emergenza che per l’aggiornamento e condivisione della pianificazione di emergenza. 

L’Agenzia sta infatti sviluppando il proprio Sistema Informativo di Protezione Civile (SEIPCI) 

che prevede un modulo dedicato alla pianificazione di protezione civile e alla gestione 

cartografica.  

Allo stato attuale, le cartografie digitalizzate disponibili, non sono direttamente utilizzabili nel 

SEIPCI né tantomeno risultano disponibili sul GEOPORTALE della regione Lazio e quindi non 

sono utilizzabili in numerosi altri processi programmatori e autorizzativi a livello regionale (p.es. 

Pianificazione territoriale e urbanistica, Difesa suolo, Aree naturali, Agricoltura, Ambiente, 

Edilizia, ecc..), soprattutto quando è necessario utilizzarli come base per la derivazione di una 

qualche cartografia, come avviene per esempio nel caso dei Piani Regolatori Comunali. 

L’obiettivo è dunque quello di realizzare una mosaicatura delle cartografie disponibili riferite agli 

scenari di rischio, rendendole utilizzabili agli operatori sul SEIPCI per le attività dell’Agenzia, sia 

ai soggetti del Sistema di Protezione Civile per l’aggiornamento e condivisione della 

pianificazione di emergenza. 

Obiettivo della mosaicatura è la georeferenziazione in WGS 84 / UTM zone 33N, al fine di ottenere 

la congruenza e la continuità tra mappe contigue per eliminare i problemi di sovrapposizione o 

buchi tra mappe adiacenti, legati sostanzialmente al processo produttivo originario di 

vettorializzazione. 

Inoltre i dati relativi alla mosaicatura dovranno essere compatibili con il Sistema Informativo di 

Protezione Civile (SEIPCI) dell’Agenzia che prevede un modulo dedicato alla pianificazione di 

protezione civile e alla gestione cartografica.  

 

 
2.1 Aspetti tecnici delle attività richieste 
  

L’Agenzia di protezione civile mette a disposizione dell’aggiudicatario una serie di dati già in 
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possesso dell’ufficio di Pianificazione, relativi ai Piani di Emergenza Comunali e Intercomunali 

prodotti dalle amministrazioni locali.  

Nel dettaglio ogni piano di emergenza comunale o intercomunale di interesse per le finalità di 

protezione civile prevede una serie di allegati cartografici che vengono elaborati digitalmente 

(DGR n. 363/2014 e 415/2015). 

L’Agenzia ha già operato una mosaicatura e georeferenziazione degli edifici e delle aree 

strategiche individuati nei Piani di Emergenza, approvati dai Comuni, secondo gli standard delle 

proprie direttive (DGR n. 363/2014 e 415/2015), mentre i dati relativi agli scenari di rischio sono 

presenti, in gran parte, solo in formato pdf.  

Nel dettaglio la tipologia dei dati che è possibile acquisire presso gli uffici dell’Agenzia è descritta 

nella successiva tabella 1. 

È necessario, pertanto, procedere alla mosaicatura e georeferenziazione delle cartografie degli 

scenari di rischio ottenendo due livelli distinti e sovrapponibili: 

1) mosaicatura degli scenari di rischio approvati con Delibera di Consiglio Comunale; 

2) integrazioni agli scenari di rischio mediante l’utilizzo di banche dati aggiornate e/o 

elaborazione dell'aggiudicatario. 

 

Gli scenari di rischio oggetto della mosaicatura sono i seguenti: 

 rischio incendio e incendio di interfaccia (OPCM n. 3606 del 28 agosto 2007) 

 rischio idrogeologico (Idraulico e frana); 

 rischio sismico e CLE (Condizione Limite dell’Emergenza); 

 rischio RIR (Rischio di Incidente Rilevante); 

 altri rischi specifici e locali (emissione gas radon, liquefazione, ecc.). 

 

In particolare, per quanto riguarda lo scenario di rischio incendio e incendio di interfaccia, è 

necessario operare la mosaicatura delle cartografie allegate ai Piani di emergenza comunali (tavole 

PDF) con eventuali integrazioni delle perimetrazioni ove mancanti e/o carenti; 

Relativamente allo scenario di rischio idrogeologico è necessario verificare la carta dello scenario 

di rischio idrogeologico prodotta dai Comuni con i documenti e la cartografia ufficiale pubblicati 

sui siti delle Autorità di Bacino Distrettuali, e con banche dati ufficiali e aggiornate (IFFI - 

Inventario dei fenomeni franosi in Italia, ISPRA); 

In riferimento allo scenario di rischio sismico e CLE è richiesta la mosaicatura delle CLE 

approvate dai Comuni all’interno dei Piani di Emergenza Comunale; a tal proposito si specifica 

che è in itinere la realizzazione delle CLE redatte secondo gli standard emanati dal Dipartimento 

di Protezione Civile Nazionale che pubblica periodicamente sul sito internet istituzionale i dati 

delle CLE e delle Microzonazione Sismiche approvate dalla Commissione del DPC. È possibile 

acquisire i dati aggiornati di questi elaborati attraverso il portale http://www.webms.it. 

Per lo scenario di rischio RIR è richiesta la mosaicatura delle fasce di danno RIR presenti nei Piani 

approvati. 

Inoltre la stessa analisi andrà fatta anche per quanto concerne gli scenari di rischio “minori” 

intendendo con questo termine le problematiche generate da fenomeni localizzati come emissione 

gas nocivi, liquefazione o altro attingendo da banche dati ufficiali presenti sul geoportale regionale 

della regione Lazio. 

Per ognuno degli scenari di rischio viene richiesto, quindi, di produrre la mosaicatura con 

restituzione di file vettoriali di tipo “shape”, georeferenziati in WGS 84 / UTM zone 33N, che 

consentano una completa interoperabilità con il sistema informativo di protezione civile (SEIPC).  

Si specifica che, essendo i Piani di Emergenza Comunale approvati dai comuni, nel processo di 

mosaicatura non sarà possibile apportare modifiche alle perimetrazioni contenute nei Piani di 

http://www.webms.it/
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Emergenza comunale vigente.  

Eventuali migliorie o proposte di nuova perimetrazione, elaborate a partire da dati ufficiali e 

aggiornati saranno dunque prodotte su un livello differente rispetto a quello prodotto con i dati dei 

Piani Approvati. Tale livello potrà dunque contenere scenari di rischio aggiornati, che 

comprendano anche le aree che attualmente risultano sprovviste o carenti di dati. In tale caso il 

tematismo inerente la stessa tipologia di scenario di rischio andrà distinto in due livelli differenti: 

1) stato dell’arte; 2) aggiornamento. 

Per ogni tematismo elaborato ex-novo, dovrà essere sempre presente l’indicazione dell’origine del 

dato e dell’autore. 

 

3. Importo  

 

L’importo posto a base d’asta è pari ad €___________Tale importo è omnicomprensivo di tutte 

quelle forniture e prestazioni di seguito descritte nonché degli eventuali oneri accessori comunque 

inerenti al servizio, necessari alla completezza dello stesso.  

 

 

4. Fasi del Servizio 

 
La realizzazione dell’attività di digitalizzazione è articolata nelle seguenti fasi: 
 

- rilascio della relazione iniziale di omogeneizzazione del dato, con individuazione degli 

elementi necessari per la corretta catalogazione e selezione della documentazione presente 

nel fondo d’archivio; 

- georeferenziazione delle cartografie consegnate dall'Amministrazione e analisi dettagliata 

delle criticità, per singolo scenario, attraverso l’utilizzo di software adatti per l’analisi di 

file di tipo shape, con particolare riguardo alle zone adiacenti dei territori comunali; 

- rilascio delle cartografie digitali, nei formati richiesti, per tutti gli scenari di rischio previsti 

nel Capitolato, come integrati nell'offerta tecnica presentata; 

- collaudo, validazione, verifica di compatibilità con gli strumenti utilizzati dall’Agenzia e 

archiviazione su idoneo supporto informatico dei dati, con elaborazione di una relazione 

finale che contenga la descrizione dettagliata delle attività svolte. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà, prima dell’inizio delle attività, predisporre un Piano di Lavoro 

accompagnato da un crono-programma che illustri le relazioni temporali e di precedenza delle 

varie attività. Inoltre l’Impresa aggiudicataria dovrà relazionare periodicamente rispetto agi stati 

di avanzamento.   

Il Piano di Lavoro dovrà essere concordato con il RUP. 

 

5. Analisi dei dati cartografici e digitali disponibili 

 

L’Impresa aggiudicataria dovrà, preliminarmente alla digitalizzazione vera e propria, procedere 

all’analisi dei documenti presenti nell’archivio dell’Agenzia al fine di: 

- Selezionare la documentazione cartacea da digitalizzare, evitando duplicati, materiale non 

significativo, etc.; 

- Selezionare il materiale digitale (Pdf. Shp. Altro) già archiviato dal personale dell’Agenzia; 

- Selezionare il materiale disponibile sui server dell’agenzia, utili ad ottenere un quadro 
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completo dello stato dell’arte 

- Individuare altro materiale presente in rete di cui l’Agenzia non è proprietaria, al fine di 

verificare la disponibilità per una eventuale richiesta di fornitura ed elaborazione dati nei 

limiti consentiti dalla legge. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà a tal fine predisporre una relazione scientifica che costituirà la 

sintesi delle attività di cernita del materiale digitalizzato e di analisi delle informazioni selezionate. 

Di seguito viene rappresentato uno schema dei dati in possesso dell’Agenzia relativi ai Piani di 

Emergenza Comunale della Regione: 

 
COMUNI (378) SHAPE DEGLI 

ELEMENTI DI 

PROTEZIONE CIVILE 

ELABORATI IN 

FORMATO PDF 

VALIDATI 

SHAPE 

SCENARI 

Accumoli ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Acquafondata PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Acquapendente PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Acuto PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Affile PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Agosta PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

Alatri PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Albano Laziale PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Allumiere PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Alvito PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Amaseno ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Amatrice ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Anagni PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Anguillara Sabazia PRESENTI PRESENTI CORROTTI 

Anticoli Corrado PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Antrodoco PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Anzio ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Aprilia PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

Aquino PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

Arce PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Arcinazzo Romano PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Ardea PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

Ariccia PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Arlena di Castro PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Arnara PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Arpino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Arsoli PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Artena PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Ascrea PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Atina ASSENTI PRESENTI ASSENTI 

Ausonia PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

Bagnoregio PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Barbarano Romano PRESENTI PRESENTI ASSENTI 
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Bassano in Teverina PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Bassano Romano PRESENTI PRESENTI CORROTTI 

Bassiano PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Bellegra PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

Belmonte Castello ASSENTI PRESENTI ASSENTI 

Belmonte in Sabina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Blera PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Bolsena PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Bomarzo PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Borbona PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

Borgo Velino PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

Borgorose PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Boville Ernica PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Bracciano ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Calcata PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Camerata Nuova ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Campagnano di Roma PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Campodimele PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Canale Monterano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Canepina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Canino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Cantalice PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Cantalupo in Sabina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Canterano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Capena PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Capodimonte PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Capranica PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Capranica Prenestina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Caprarola PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Carbognano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Carpineto Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Casalattico PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Casalvieri PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Casape PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Casperia PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Cassino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castel di Tora PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castel Gandolfo PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castel Madama PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castel San Pietro Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castel Sant'Angelo PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castel Sant'Elia PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castelforte PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castelliri PRESENTI PRESENTI PARZIALI 
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Castelnuovo di Farfa PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castelnuovo di Porto PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castelnuovo Parano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castiglione in Teverina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castro dei Volsci PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Castrocielo ASSENTI PARZIALI ASSENTI 

Cave PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Ceccano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Celleno PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Cellere PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Ceprano PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Cerreto Laziale PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Cervara di Roma PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Cervaro PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Cerveteri ASSENTI PRESENTI ASSENTI 

Ciampino ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Ciciliano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Cineto Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Cisterna di Latina ASSENTI PARZIALI ASSENTI 

Cittaducale PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Cittareale PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Civita Castellana ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Civitavecchia ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Civitella d'Agliano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Civitella San Paolo ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Colfelice PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Collalto Sabino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Colle di Tora PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Colle San Magno PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Colleferro PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Collegiove PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Collepardo PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Colli sul Velino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Colonna ASSENTI PRESENTI ASSENTI 

Concerviano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Configni PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Contigliano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Corchiano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Coreno Ausonio PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Cori PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Cottanello PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Esperia PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Fabrica di Roma PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Faleria PRESENTI PRESENTI ASSENTI 
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Falvaterra PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Fara in Sabina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Farnese PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Ferentino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Fiamignano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Fiano Romano PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Filacciano ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Filettino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Fiuggi PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Fiumicino ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Fondi PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Fontana Liri PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Fonte Nuova ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Formello PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Formia PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Frascati PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Frasso Sabino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Frosinone PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Fumone PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Gaeta PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Gallese PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Gallicano nel Lazio PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Gallinaro PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Gavignano ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Genazzano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Genzano di Roma PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Gerano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Giuliano di Roma PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Gorga PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Gradoli PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Graffignano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Greccio PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Grottaferrata ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Grotte di Castro PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Guarcino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Guidonia Montecelio PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Intercomunale - Collevecchio PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Intercomunale - Magliano Sabina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Intercomunale - Tarano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Ischia di Castro PRESENTI PRESENTI CORROTTI 

Isola del Liri ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Itri PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Jenne ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Labico PRESENTI PRESENTI PARZIALI 
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Labro PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Ladispoli ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Lanuvio PRESENTI PRESENTI CORROTTI 

Lariano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Latera PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Latina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Lenola PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Leonessa PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Licenza ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Longone Sabino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Lubriano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Maenza PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Magliano Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Mandela PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Manziana PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Marano Equo PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Marcellina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Marcetelli PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Marino CORROTTI PRESENTI CORROTTI 

Marta PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Mazzano Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Mentana PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Micigliano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Minturno PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Mompeo PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

Montalto di Castro PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Montasola PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Monte Compatri PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Monte Porzio Catone PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Monte Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Monte San Biagio PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Monte San Giovanni Campano ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Monte San Giovanni in Sabina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Montebuono PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Montefiascone PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Monteflavio PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Montelanico PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Monteleone Sabino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Montelibretti PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Montenero Sabino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Monterosi ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Monterotondo PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Montorio Romano PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Moricone PRESENTI PRESENTI PARZIALI 
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Morlupo PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Morolo PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Morro Reatino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Nazzano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Nemi PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Nepi PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Nerola ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Nespolo PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Nettuno PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Norma PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Olevano Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Onano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Oriolo Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Orte ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Paganico Sabino PRESENTI PRESENTI CORROTTI 

Palestrina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Paliano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Palombara Sabina ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Pastena PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Patrica PARZIALI PRESENTI PARZIALI 

Percile PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Pescorocchiano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Petrella Salto PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Piansano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Picinisco PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Pico ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Piedimonte San Germano ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Piglio PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Pignataro Interamna ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Pisoniano PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Pofi PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Poggio Bustone PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Poggio Catino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Poggio Nativo ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Poggio San Lorenzo PRESENTI PRESENTI CORROTTI 

Poli PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Pomezia PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Pontecorvo PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Pontinia PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Ponza ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Ponzano Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Posta PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Priverno PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Proceno PRESENTI PRESENTI PARZIALI 
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Prossedi PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Riano ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Rieti ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Rignano Flaminio CORROTTI PRESENTI CORROTTI 

Riofreddo ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Ripi PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Rivodutri PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Rocca Canterano PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Rocca d'Arce PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Rocca di Cave PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Rocca di Papa PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Rocca Massima PRESENTI PRESENTI CORROTTI 

Rocca Priora ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Rocca Santo Stefano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Rocca Sinibalda PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Roccagiovine PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Roccagorga PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Roccantica PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Roccasecca PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Roccasecca dei Volsci PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Roiate PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Roma PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Ronciglione PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Roviano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Sabaudia ASSENTI PARZIALI ASSENTI 

Sacrofano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Salisano PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Sambuci PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

San Biagio Saracinisco PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

San Cesareo PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

San Donato Val di Comino ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

San Felice Circeo ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

San Giorgio a Liri PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

San Giovanni Incarico PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

San Gregorio da Sassola PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

San Lorenzo Nuovo PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

San Polo dei Cavalieri PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

San Vito Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

San Vittore del Lazio PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

Santa Marinella PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Sant'Ambrogio sul Garigliano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Sant'Andrea del Garigliano ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Sant'Angelo Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Sant'Apollinare PRESENTI PRESENTI PARZIALI 
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Sant'Elia Fiumerapido PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Santi Cosma e Damiano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Santopadre PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Sant'Oreste ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Saracinesco PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Segni PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Sermoneta PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Serrone PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Settefrati PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Sezze PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Sgurgola PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Sonnino ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Sora PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Soriano nel Cimino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Sperlonga PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Spigno Saturnia PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Stimigliano PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Strangolagalli PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Subiaco PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Supino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Sutri PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Tarquinia PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Terelle PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Terracina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Tessennano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Tivoli PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Toffia PRESENTI PRESENTI ASSENTI 

Tolfa PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Torre Cajetani PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Torri in Sabina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Torrice PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Torricella in Sabina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Torrita Tiberina PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Trevi nel Lazio PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Trevignano Romano  PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Trivigliano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Turania ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Tuscania PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione Comuni Alta Sabina - 

Casaprota 

ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Unione Comuni Alta Sabina - 
Orvinio 

PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione Comuni Alta Sabina - Poggio 
Moiano 

PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione Comuni Alta Sabina - 

Pozzaglia Sabina 

PRESENTI PRESENTI PARZIALI 
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Unione Comuni Alta Sabina - 
Scandriglia 

PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione Comuni COI7 - Forano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione Comuni COI7 - Montopoli in 
Sabina 

PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione Comuni COI7 - Poggio 

Mirteto 

PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione Comuni COI7 - Selci PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione dei Comuni Lacerno e 

Fibreno - Broccostella 

PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione dei Comuni Lacerno e 
Fibreno - Campoli Appennino 

PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione dei Comuni Lacerno e 
Fibreno - Fontechiari 

PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione dei Comuni Lacerno e 

Fibreno - Pescosolido 

PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Unione dei Comuni Lacerno e 

Fibreno - Posta Fibreno 

PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vacone PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Valentano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vallecorsa PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vallemaio PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vallepietra PRESENTI PRESENTI PRESENTI 

Vallerano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vallerotonda PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vallinfreda ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Valmontone PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Varco Sabino PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vasanello PRESENTI PRESENTI CORROTTI 

Vejano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Velletri PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Ventotene PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Veroli PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vetralla ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Vicalvi ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Vico nel Lazio PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vicovaro PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vignanello PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Villa Latina ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Villa San Giovanni in Tuscia PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Villa Santa Lucia PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Villa Santo Stefano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Viterbo PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Viticuso PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vitorchiano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Vivaro Romano PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Zagarolo PRESENTI PRESENTI PARZIALI 

Tabella n.1: tipologia dei dati suddivisi per comune 
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Gli elaborati dei piani di emergenza sono pubblicati e visionabili sui siti istituzionali dei comuni 

della regione. 

 

 

6. Digitalizzazione 

 

L’attività di digitalizzazione dei dati relativi ai piani di protezione civile dei comuni della Regione 

Lazio si articola in diverse fasi che dipendono dal dato di partenza. Infatti la società aggiudicataria 

troverà dati in formato cartaceo, raster, vettoriale (Jpg. Pdf. Shape, Dwg, ecc)  

Ognuno di questi formati dato dovrà essere digitalizzato e reso disponibile in formato shape con 

relativo database (Geodatabase, Geopackage o altro) dove saranno archiviate le informazioni 

alfanumeriche utili al loro utilizzo, sia in fase di emergenza, che in fase ordinaria. 

Inoltre dovrà essere garantita la interoperabilità con il prodotto finale del presente servizio con gli 

strumenti utilizzati dall’Agenzia, in particolar modo con gli strumenti. 

Infine i file dovranno essere georeferenziati secondo il sistema di coordinate geografiche WGS84 

(sigla di World Geodetic System 1984), utilizzato dai sistemi interni dell’Agenzia. 

 

7. Controlli di Qualità 

 

Dovranno essere pianificate e messe in atto procedure di controllo di qualità da seguirsi durante la 

digitalizzazione. In particolare si dovrà periodicamente verificare la compatibilità dei prodotti di 

digitalizzazione con i sistemi interni dell’Agenzia apportando correttivi laddove necessario. 

 

 

8. Contenuti finali obbligatori 

 

La consegna del lavoro di cui all’oggetto, dovrà comprendere un parte di dati archiviati 

digitalmente e una “Relazione Illustrativa” stampata su carta. 

L’attività di archiviazione su un adeguato supporto informatico prevede la registrazione su Hard 

Disk removibile, su cui verranno consegnati tutti i dati prodotti, sia in formato vettoriale, che raster 

georeferenziato. Ogni Scenario di rischio analizzato dovrà avere una propria cartella all’interno 

della quale saranno presenti i relativi file vettoriali e raster, mentre tutti gli altri elementi potranno 

essere organizzati, in modo chiaro e inequivocabile, attraverso la creazione di cartelle nominate 

secondo un principio di facile e intuitiva lettura. 

La metodologia di archiviazione e il contenuto di ogni cartella dovrà essere riportato all’interno 

della “Relazione Illustrativa” che è parte integrante del lavoro.   

 

 

9. Luogo e Tempi di Esecuzione del Servizio 

 

Le attività previste per l’esecuzione del lavoro in oggetto comprendono una parte di lavoro che 

inevitabilmente dovrà essere svolta all’interno della sede dell’Agenzia e una parte di lavoro che 

potrà essere svolta nella sede di lavoro dell’azienda aggiudicataria.  

Date le particolari condizioni dettate dall’attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19, ogni 

attività che si intende svolgere nella sede dell’Agenzia, dovrà essere autorizzata con largo anticipo, 

individuando gli spazi idonei per lo svolgimento delle mansioni, i tempi di realizzazione, le 
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persone che verranno coinvolte, e ogni altro adempimento di legge relativa alla gestione 

dell’emergenza  

L’appalto avrà durata come risultante dall'offerta dell'aggiudicatario in sede di gara,  a decorrere 

dalla sottoscrizione del contratto.  

 

10. Organizzazione del servizio - Rapporti con l’impresa aggiudicataria 

 

I rapporti con l’Impresa aggiudicataria saranno tenuti dal RUP, arch. Gabriella Casertano. 

Il RUP avrà il compito di interagire direttamente con l'Impresa aggiudicataria e potrà, inoltre, 

impartire ordini al personale dello stesso, per il tramite del Capo progetto o direttamente, in sua 

assenza. 

Il RUP potrà emettere specifici e formali ordini di servizio atti a richiamare l'Impresa 

aggiudicataria al regolare espletamento dei propri obblighi contrattuali ed al rispetto dei tempi di 

realizzazione del progetto. Tali ordini di servizio, trasmessi al Capo progetto, dovranno essere 

attuati improrogabilmente entro i termini di scadenza in essi indicati e costituiranno elemento di 

riscontro all'atto del collaudo ed ai fini della sospensione dei pagamenti, dell’applicazione delle 

penali o della risoluzione del contratto. 

Il RUP dovrà approvare lo stato di avanzamento dei lavori e nel caso riscontri ritardi o 

inadempienze, rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro, assegna all’Impresa aggiudicataria 

un congruo termine per adempiere, comunque non superiore a giorni dieci. Alla scadenza del 

termine fissato, ove l’aggiudicatario abbia provveduto, il RUP procederà all’approvazione dello 

stato di avanzamento; in caso contrario diffiderà l’Impresa aggiudicataria ad adempiere; nel caso 

in cui l’inadempimento sia grave propone la risoluzione del contratto a danno dell’impresa. 

 

11. Personale dell’Impresa Aggiudicataria 

 

L’Impresa aggiudicataria deve individuare un Capo progetto e impiegherà nella realizzazione 

dell’appalto personale qualificato. 

Il Capo progetto sarà il referente della Stazione appaltante per il coordinamento e l’esecuzione 

dell’appalto. Dovrà agire in stretta collaborazione con il RUP per la risoluzione di tutte le 

problematiche di carattere tecnico e organizzativo che dovessero insorgere in fase di esecuzione, 

e dovrà redigere periodiche relazioni sullo stato di avanzamento nella realizzazione del progetto. 

Il Capo progetto, ogni due mesi a far data dalla stipulazione del contratto, dovrà presentare al RUP 

una relazione corredata da relativa rendicontazione avente ad oggetto lo stato di avanzamento dei 

lavori. 

 

12. Presentazione delle Offerte 

 

Il presente affidamento avviene con procedura negoziata a mezzo RDO secondo le procedure ed i 

termini definiti dal portale MEPA www.acquistinretepa.it, disciplinato dall’allegato A al presente 

Capitolato. 

 

13. Modalità e criterio di aggiudicazione 

 

La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2015 in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo i termini stabiliti nell’allegato A.  

L'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario rappresenta parte integrante del presente Capitolato 

Speciale. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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14. Valutazione Rischi 

 

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi 

dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione 

del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. 

Resta fermo quanto prescritto dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs.n.50/2016 

 

15. Responsabilità 

 

Fermo restando l’obbligo del contraente di stipulare idonea polizza assicurativa RC lo stesso è 

responsabile per qualsiasi danno cagionato a terzi a qualsivoglia titolo dal Contraente medesimo, 

dai suoi dipendenti e collaboratori nonché dai subappaltatori nel corso dell’esecuzione del 

Contratto. 

 

 

 

 

         Firma 

            

       _____________________________ 


