

**Alle Ditte partecipanti**

**Nuovo termine presentazione offerte e nuovo termine seduta di gara.**

**OGGETTO: Oggetto: Procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell'11.9.2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della Legge n. 108 del 29.7.2021, per l'affidamento dei lavori di "Completamento Dragaggio e sistemazione della marana di Prima Porta di carattere urgente". Intervento 12IR861/G1**

**Importo dei lavori a base di gara: €. 692.831,17 di cui €. 689.833,49 quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta ed €. 2.997,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.**

(Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario agli stessi patti e condizioni del contratto principale, l'esecuzione di nuovi lavori previsti nel progetto esecutivo posto a base di gara e l'importo dei lavori opzionali è stimato, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, in € 342.274,52; per quanto sopra, quindi, l'importo totale dei lavori, ai fini della partecipazione alla gara, è stimato in € 1.035.105,69, di cui € 1.032.108,01 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 2.997,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A.)

**CUP F87H19005100005 – CIG 9896899B69**

**AVVISO**

**Con la presente si comunica che il termine di presentazione delle offerte previsto per il giorno 11 alle ore 23:59 è posticipato al giorno 18 luglio 2023 alle ore 23:59 mentre la seduta pubblica di gara, prevista per il giorno 12 luglio 2023 alle ore 10:00 è rinviata al giorno 19 luglio 2023 alle ore 10,00.**

Il RUP  
P.E. Maurizio Peccolo