

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:** ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G03039 del 19/03/2020

Proposta n. 2131 del 13/02/2020

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

Lavori di manutenzione della rete acquedottistica del gruppo Reatino/Cicolano Lotto Area 1 in gestione alla Regione Lazio ? Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del Suolo - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche ? Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione dei lavori. CUP F22D19000070002 ? CIG 7962827CB4. Rettifica Determinazioni nn. G12439 del 19/09/2019 e n. G00968 del 03/02/2020. Impegno di spesa sul cap. D33904 importo ? 58.229,92 (IVA inclusa) a favore di Pangea Srl (cod. cred. 77388).

**Proponente:**

|                               |                |                             |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Estensore                     | MINATI ROLANDO | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | MINATI ROLANDO | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | N. MARCUCCI    | _____firma digitale_____    |
| Direttore Regionale           | W. D'ERCOLE    | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

|                                       |              |                             |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Responsabile del procedimento         |              | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area Ragioneria    | G. DELL'ARNO | _____firma digitale_____    |
| Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. | M. MARAFINI  | _____firma digitale_____    |

## Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

| PGC | Tipo | Capitolo | Impegno /    | Mod. | Importo | Miss./Progr./PdC finanz. |
|-----|------|----------|--------------|------|---------|--------------------------|
|     | Mov. |          | Accertamento |      |         |                          |

**Descr. PdC finanz.**

**Azione**

**Beneficiario**

|    |   |            |  |  |           |                      |
|----|---|------------|--|--|-----------|----------------------|
| 1) | I | D33904/000 |  |  | 58.229,92 | 09.04 1.03.02.09.004 |
|----|---|------------|--|--|-----------|----------------------|

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.03.99

PANGEA S.R.L.

CEP: Fase LIQ.

Dare CE - 2.1.2.01.07.004

Avere SP - 2.4.2.01.01.01.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di  
impianti e macchinari

Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

---

# REGIONE LAZIO

Proposta n. 2131 del 13/02/2020

## PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

**Oggetto Atto:** Lavori di manutenzione della rete acquedottistica del gruppo Reatino/Cicolano Lotto Area 1 in gestione alla Regione Lazio ? Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del Suolo - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche ? Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione dei lavori. CUP F22D19000070002 ? CIG 7962827CB4. Rettifica Determinazioni nn. G12439 del 19/09/2019 e n. G00968 del 03/02/2020. Impegno di spesa sul cap. D33904 importo ? 58.229,92 (IVA inclusa) a favore di Pangea Srl (cod. cred. 77388).

| INTERVENTO |        |  | RIFERIMENTI DI BILANCIO |                    |          |
|------------|--------|--|-------------------------|--------------------|----------|
| Pgc.       | N.Imp. | Causale  | Mi./Pr.                 | PdC fin al IV liv. | Capitolo |
| 1          |        | Lavori di manutenzione della rete acquedottistica del gruppo Reatino/Cicolano Lotto Area 1 | 09/04                   | 1.03.02.09.004     | D33904   |

| PIANO FINANZIARIO |               |                  |               |                  |  |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--|
| Anno              | Impegno       |                  |               | Liquidazione     |  |
|                   | Mese          | Importo (€)      | Mese          | Importo (€)      |  |
| 2020              | Febbraio      | 58.229,92        | Marzo         | 58.229,92        |  |
|                   | <b>Totale</b> | <b>58.229,92</b> | <b>Totale</b> | <b>58.229,92</b> |  |

Oggetto: Lavori di manutenzione della rete acquedottistica del gruppo Reatino/Cicolano Lotto Area 1 in gestione alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del Suolo - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche – Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione dei lavori. CUP F22D19000070002 – CIG 7962827CB4. Rettifica Determinazioni nn. G12439 del 19/09/2019 e n. G00968 del 03/02/2020. Impegno di spesa sul cap. D33904 importo € 58.229,92 (IVA inclusa) a favore di Pangea Srl (cod. cred. 77388).

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 05 giugno 2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore della Direzione Regionale *“Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo”*;

**VISTO** l'Atto di Organizzazione n. G00878 del 31 gennaio 2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area *“Attuazione servizio idrico integrato e risorse idriche”*, della Direzione regionale *“Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo”* all'ing. Nicola Marcucci;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 *“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”* e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 *“Regolamento regionale di Contabilità”*, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;

**VISTA** la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: *“Legge di stabilità regionale 2020”*;

**VISTA** la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”*;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”*;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”*;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”*;

**VISTO** l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente: "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017."

**VISTA** la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n 176291 del 27 febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

**VISTO** il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei Contratti*";

**VISTE** le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 6 della L. 2.5.1976 n° 183 e decorrenza 1.11.1983 è stata trasferita dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Lazio la gestione degli acquedotti regionali;

**PREMESSO** che con propria deliberazione n° 6211 del 29.10.1983, debitamente vistata dalla Commissione di Controllo sugli atti della Regione Lazio, tra l'altro è stata affidata all'Assessorato ai LL.PP., attualmente Assessorato Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Suolo – Area Attuazione Servizio Idrico Integrate e Risorse Idriche, la gestione dei suddetti acquedotti ex Casmez;

**PREMESSO** che rientrano nelle competenze dell'Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo l'approvvigionamento idrico ai Comuni del Reatino/Cicolano e pertanto occorre provvedere a tutti gli adempimenti connessi al funzionamento degli impianti acquedottistici finalizzati alla distribuzione idropotabile;

#### **CONSIDERATO:**

- che occorre svolgere dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete acquedottistica del Reatino/Cicolano, in gestione alla Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo – Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;

- che, ai sensi dell'art. 51, si è proceduto ad individuare per i seguenti lotti:

- Lotto Area 1: sono compresi solo tutti gli impianti acquedottistici ubicati nei territori dei comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona, Antrodoco, Borgo Velino, Castel S. Angelo, Micigliano, Rieti per le sole zone di Vazia e Terminillo - Importo complessivo € 76.964,87, di cui € 72.724,95 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.239,92 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
- Lotto Area 2: sono compresi solo gli impianti acquedottistici ricadenti nel ramo destro dell'acquedotto Verrecchie – Alto Liri ubicati nei territori dei comuni di Borgorose, Pescorocchiano, per i soli impianti ricadenti nelle frazioni di S. Elpidio, Alzano e Roccarandisi, Fiamignano, Petrella Salto e Cittaducale per la sola linea adduttrice che parte

dal serbatoio di Pendenza ed arriva nel territorio di Petrella Salto, sono compresi solo gli impianti acquedottistici ricadenti nel ramo sinistro dell'acquedotto Verrecchie – Alto Liri ubicati nei territori dei comuni Camerata Nuova prov. Roma, Collalto Sabino, Collegiove, Nespolo, Marcatelli, Pescorocchiano - Importo complessivo 63.106,49, di cui € 57.407,88 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.696,61 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Direttore regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n° G16076 del 22/11/2019 con la quale è stato nominato quale RUP per l'esecuzione dell'appalto in oggetto il Geom. Vincenzo Luciani in sostituzione del Geom. Matteo Rosa;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. G00126 del 10/01/2020 con cui è stato nominato, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il Geom. Rolando MINATI, Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in sostituzione del Geom. Vincenzo Luciani che ha cessato il servizio in data 31/12/2019;

**CONSIDERATO** che:

- con Determinazione n. G05939 del 07/05/2019 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse, finalizzata all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) ed articolo 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine esplorativa del mercato, dei lavori di manutenzione della rete acquedottistica del gruppo Reatino/Cicolano - Lotto Area 1 e Lotto Area 2;
- il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sotto l'argomento infrastrutture sezione "Bandi e Avvisi" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 23/05/2019, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissata per il giorno 24/05/2019 alle ore 12,00;
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 45 candidature;
- in data 02/07/2019 è stato pubblicato sul sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente la comunicazione dei soggetti ammessi e non ammessi alla procedura di affidamento in oggetto;
- in data 05/07/2019 è stato pubblicato sul sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente la data di effettuazione del sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento in argomento, fissata per il giorno 12/07/2019 alle ore 9,30;
- in data 12/07/2019 è stato effettuato il sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento in argomento, ed in particolare per i lavori di manutenzione della rete acquedottistica del gruppo Reatino/Cicolano Lotto Area 1 sono stati individuati n. 10 operatori economici;
- con Determinazione n. G12439 del 19/09/2019 sono stati approvati lo schema di lettera di invito – disciplinare di gara, lo schema di domanda di partecipazione - dichiarazioni e lo schema di offerta economica, nonché è stata impegnata la somma di € 93.897,14 sul cap. D33904 a favore di creditori diversi;
- sono state invitate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e 54 comma 3 del D.lgs 50/2016, n. 10 imprese a presentare la propria offerta entro e non oltre il termine fissato del giorno 18/11/2019 alle ore 12, pena esclusione;

**DATO ATTO** che:

- entro l'ora e il giorno stabilito sono pervenute in tempo utile le seguenti n. 5 offerte:

|   | Prot.  | data       | Ragione Sociale         |
|---|--------|------------|-------------------------|
| 1 | 928138 | 18/11/2019 | ARDEATINA APPALTI S.r.l |

|   |        |            |                                      |
|---|--------|------------|--------------------------------------|
| 2 | 928220 | 18/11/2019 | ADC 76 SRL Impresa di Costruzioni    |
| 3 | 928247 | 18/11/2019 | ARTEDILE S.r.l                       |
| 4 | 928413 | 18/11/2019 | EDIL COSTRUZIONI di Gianneramo S.a.s |
| 5 | 928432 | 18/11/2019 | PANGEA S.r.l.                        |

**VISTI** i Verbali di gara n. 1 del 02 dicembre 2019, n. 2 del 09 dicembre 2019, n. 3 del 13 dicembre 2019 e n. 4 del 17 dicembre 2019;

**PRESO ATTO** che:

- nel corso della 1<sup>a</sup> seduta pubblica del 02/12/2019 alle ore 12:15, come risulta dal verbale n. 1 redatto in pari data, a seguito dell'apertura della Busta A) contenente la documentazione amministrativa, sono stati ammessi alla fase successiva i concorrenti 1) ARDEATINA APPALTI SRL e 2) A.D.C. 76 SRL. Per i concorrenti 3) ARTEDILE SRL - 4) EDIL COSTRUZIONI di GIANNERAMO SAS - 5) PANGEA SRL, avendo riscontrato irregolarità sanabili nella documentazione inviata, è stato attivato il soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, con termine di scadenza per la presentazione della documentazione integrativa alle ore 09:00 del giorno 09/12/2019;
- nel corso della seduta pubblica del giorno 09/12/2019 alle ore 10:35, si è proceduto ad esaminare la documentazione integrativa oggetto del soccorso istruttorio pervenuta nei tempi stabiliti. Dal Verbale redatto in pari data si evince che il Concorrente 3) ARTEDILE SRL ha presentato la documentazione richiesta e, pertanto, risulta ammesso alla fase successiva. Per i concorrenti n. 4) EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS e n. 5) PANGEA SRL è stato necessario ricorrere ad ulteriore soccorso istruttorio, fissando il termine della presentazione della documentazione richiesta entro le ore 09:00 del giorno 13/12/2019;
- nel corso della seduta pubblica del 13/12/2019 alle ore 10:35, si è proceduto ad esaminare la documentazione integrativa oggetto del soccorso istruttorio. Dal verbale, redatto in pari data, si evince che:
  - il concorrente n. 4) EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO Sas non ha fatto pervenire alcuna documentazione, pertanto risulta escluso;
  - il concorrente n. 5) PANGEA SRL, avendo inviato la documentazione integrativa conforme alle prescrizioni della lettera di invito, viene ammesso al successivo iter procedimentale;
- nel corso della quarta seduta pubblica del 17/12/2019 alle ore 09:30, così come si evince dal verbale redatto in pari data, il RUP ha proposto l'aggiudicazione all'Impresa PANGEA SRL, P.IVA/C.F. 00844610576, con sede legale in Via Sanizi n. 19, Rieti, che ha offerto il minor prezzo corrispondente al 40,20% sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo contrattuale di € 47.729,44= comprensivo di oneri ed esclusa IVA;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. G00968 del 03/02/2020 concernente l'approvazione dei Verbali di gara e aggiudicazione dei lavori;

**CONSIDERATO** che:

- l'Accordo Quadro, così come riportato nel p.to 8 del capitolato speciale, indicava una durata dello stesso fino al 31/12/2019 ma che altresì entro tale data non è stato possibile attivare

tale accorso, in quanto, le operazioni di svolgimento di gara si sono protratte fino al 17 dicembre 2019;

- le esigenze della manutenzione degli impianti acquedottistici, quale servizio pubblico essenziale, permangono e rappresentano un interesse fondamentale per l'Amministrazione che deve tutelare, rendere disponibile e accessibile a tutti il bene primario acqua;
- che tale accordo quadro non ha potuto nel termine originariamente previsto espletare le sue funzioni, confermando con il presente atto i contenuti e pertanto la necessità di procedere;

**RAVVISATA**, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, la necessità di procedere ad un differimento del termine di validità dell'A.Q. dal 31/12/2019 al 31/12/2020 ovvero comunque fino al completo utilizzo dell'importo massimo di aggiudicazione di entrambi i lotti di cui si compone;

**RITENUTO**, pertanto, di rettificare in ogni sua parte, la Determinazione n. G12439 del 19/09/2019 concernente la manutenzione sulla rete acquedottistica del reatino/cicolano Lotto Area 1 e lotto Area 2, come sopra meglio specificati, laddove riporta il termine di validità del 31/12/2019 differendone la validità al 31/12/2020 ovvero comunque entro il valore massimo di aggiudicazione dello stesso;

**RITENUTO**, altresì, di rettificare la successiva Determinazione n. G00968 del 03/02/2020 di "Approvazione dei Verbali di Gara ed aggiudicazione dei lavori CUP F22D19000070002 – CIG 7962827CB4" precisando che il termine di validità contrattuale è differito al 31/12/2020 ovvero comunque entro il valore massimo di aggiudicazione dello stesso;

**PRESO ATTO** del Verbale di Assemblea della PANGEA s.r.l. concernente lo scioglimento anticipato della società, redatto in data 10/12/2019 davanti al notaio Paolo Gianfelice, rep. 1632/2020;

**CONSIDERATO** che la PANGEA s.r.l., con nota acquisita in data 27/02/2020 al protocollo generale n. 0174816, ha assicurato e garantito la regolarità del servizio e della manutenzione delle opere a rete per tutto l'anno 2020 o fine importo lavori; ritenuto pertanto di confermare quanto scaturito dalla graduatoria di gara e quindi procedere con il relativo procedimento in essere, in quanto il mancato rispetto della stessa si configurerebbe quale grave inadempimento da parte del soggetto contraente;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati a far data dalla esecutività del presente atto di rettifica;

**RITENUTO**, altresì, di provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, sul sito informatico del MIT;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere all'approvazione degli atti di gara ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che:

- entro la data del 31.12.2019 non è stato possibile trasferire l'impegno di spesa n. 46023/2019 assunto con Determinazione n. G12439 del 19/09/2019 da creditori diversi a favore del creditore PANGEA SRL, impresa aggiudicataria dei lavori, in quanto l'ultimo verbale di gara e la proposta di aggiudicazione del RUP è stato redatto in data 17.12.2019;
- ai sensi dell'art 56 co. 4 del D.Lgs 118/2011 che prevede che "*Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il*

*termine dell'esercizio non è stata assunta dalla regione l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di bilancio.....”* l'impegno di spesa n. 46023/2019 assunto con Determinazione n. G12439 del 19/09/2019 è stato disimpegnato;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di impegnare la somma di € 58.229,92 (IVA inclusa) a favore di Pangea s.r.l., impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate,

1. di rettificare in ogni sua parte la Determinazione n. G12439 del 19/09/2019 concernente la manutenzione sulla rete acquedottistica del reatino/cicolano Lotto Area 1 e lotto Area 2, come sopra meglio specificati, stabilendo che il termine di validità del 31.12.2019 è differito alla data del 31/12/2020 ovvero comunque entro il valore massimo di aggiudicazione dello stesso;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nei verbali in premessa indicati;
3. di approvare tutti i sottoelencati verbali che, depositati agli atti dell'Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - verbali di gara n. 1 del 02/12/2019, n. 2 del 09/12/2019 e n. 3 del 13/12/ 2019, relativi alla verifica della conformità della documentazione amministrativa;
  - verbale di gara n. 4 del 17/12/2019, relativo all'esame delle offerte economiche e alla formazione della graduatoria che risulta essere la seguente:

| <b>Busta N°</b> | <b>Impresa</b>        | <b>Ribasso %</b> |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 5               | PANGEA SRL            | 40,2             |
| 3               | ARTEDILE SRL          | 29,12            |
| 2               | A.D.C. 76 SRL         | 19,179           |
| 1               | ARDEATINA APPALTI SRL | 2,95             |

4. di prendere atto della esclusione avvenuta nel corso della seduta pubblica del 13/12/2019 del concorrente n. 4) EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO Sas per non aver fatto pervenire la documentazione integrativa oggetto del soccorso istruttorio;
5. di aggiudicare la procedura di gara ad oggetto: “Lavori di manutenzione della rete acquedottistica del gruppo Reatino/Cicolano Lotto Area 1 in gestione alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del Suolo - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche - CUP F22D19000070002 – CIG 7962827CB4” alla PANGEA SRL, P.IVA/C.F. 00844610576, con sede legale in Via Sanizi n. 19, Rieti – per un importo, al netto del ribasso offerto del 40,20%, pari ad € 43.489,52= oltre oneri per la sicurezza pari ad € 4.239,92 per un totale contrattuale di € 47.729,44 I.V.A. esclusa per un importo complessivo di € 58.229,92;
6. di prendere atto della nota acquisita in data 27/02/2020 al protocollo generale n. 0174816, con cui l'impresa PANGEA s.r.l. ha assicurato e garantito “*la regolarità del servizio e della manutenzione delle opere a rete per tutto l'anno 2020 o fine importo lavori*”, dando atto che il mancato rispetto della stessa costituisce grave inadempimento contrattuale;

7. di impegnare la somma di € 58.229,92 (IVA inclusa) a favore di Pangea Srl (cod. cred. 77388), impresa aggiudicataria dei lavori di cui sopra sul capitolo del bilancio regionale D33904 avente la denominazione “Spese per acquedotti, fognature, depurazione, per la tutela delle acque del mare – Aggregato 1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni” nell’esercizio finanziario 2020;
8. di attestare che l’obbligazione di spesa andrà a scadenza entro la data del 31.12.2020;
9. di dare atto che il termine di validità contrattuale dell’accordo quadro risulta pertanto differito al 31/12/2020 ovvero comunque entro il valore massimo di aggiudicazione dello stesso;
10. di approvare lo schema tipo di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
11. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito favorevole della verifica di tutti i prescritti requisiti, in conformità alle previsioni di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
12. di dare atto che ai sensi dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati dopo la esecutività della presente;
13. di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. 50/2016 sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore Regionale  
Ing. Wanda D’Ercole

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE  
IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Roma – Via Capitan Bavastro, 108 - C.F. 80143490581

SCHEMA DI CONTRATTO

Accordo Quadro Lotto Area 1, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/20016, avente ad oggetto i lavori di manutenzione della rete acquedottistica del gruppo reatino/cicolano in gestione alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo – Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche. CUP: F22D19000070002 - CIG 7962827CB4.

TRA

la Regione Lazio, - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo, che in seguito sarà chiamata “Committente”, con sede e domicilio fiscale in Roma, e Partita IVA 021286631005 Codice Fiscale n. 80143490581, rappresentata dall' Ing. Wanda D'Ercole, in qualità di Direttore Regionale, come da D.G.R.L. n.° 269 del 05/06/2018

E

l'Impresa .....con sede legale in ..... - P.IVA/C.F. .... rappresentata da..... nato/a a ..... il ..... C.F. .... e residente in ....., la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. G05939 del 07/05/2019 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse, finalizzata all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) ed articolo 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine esplorativa del mercato, dei lavori di manutenzione della rete acquedottistica del gruppo Reatino/Cicolano in gestione alla Regione Lazio Lotto Area 1 e Lotto Area 2;

- nel Lotto Area 1 sono compresi tutti gli impianti acquedottistici ubicati nei territori dei comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona, Antrodoco, Borgo Velino, Castel S. Angelo, Micigliano, Rieti per le sole zone di Vazia e Terminillo - Importo complessivo € 76.964,87, di cui € 72.724,95 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.239,92 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo n°                    del                    è stata formalizzata l'obbligazione della procedura selettiva con l'impresa ....., con sede legale in .....
- P.IVA/C.F. .... risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto, per un costo dell'opera pari ad € ..... di cui € ..... per lavori al netto del ribasso d'asta del ..... € ..... per oneri della sicurezza e €. .... per I.V.A, finanziato sul capitolo n. D33904 del bilancio regionale;
- con Verbale di Assemblea della PANGEA s.r.l. la stessa ha stabilito lo scioglimento anticipato della società, redatto in data 10/12/2019 davanti al notaio Paolo Gianfelice, rep. 1632/2020;
- che la PANGEA s.r.l., con nota acquisita in data 27/02/2020 al protocollo generale n. 0174816, ha assicurato e garantito la regolarità del servizio e della manutenzione delle opere a rete per tutto l'anno 2020 o fine importo lavori; confermando quanto scaturito dalla graduatoria di gara e quindi procedere con la contrattualizzazione della procedura in essere;
- che l'obbligo di adempiere da parte della stesa ditta costituisce elemento imprescindibile per l'esecuzione del contratto e che quanto stabilito nella determinazione n.    del    /    /2020;

**Art. 1) - OGGETTO DEL CONTRATTO**

l'Impresa ....., qui rappresentata come sopra indicato, che accetta e si obbliga ad effettuare i lavori di manutenzione alla rete acquedottistica regionale Lotto Area 1.

L'appaltatore si impegna ad eseguire il contratto di che trattasi secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le specifiche tecniche in base alle quali devono essere realizzati i lavori di cui al presente affidamento sono contenute negli elaborati tecnico amministrativi che sono stati posti a base di gara parte integrante e sostanziale di questo atto, anche se non materialmente allegati.

L'Impresa esecutrice garantisce che quanto è oggetto del presente atto sarà realizzato in conformità

alle norme ufficiali in vigore ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### *Art.2) - AMMONTARE DEL CONTRATTO*

L'importo complessivo dei lavori di cui al presente atto ammonta ad € ..... (diconsi euro .....), comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA di legge,

#### *Art. 3) CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE*

La cauzione definitiva è fissata nella misura del ..... % dell'importo netto dell'appalto e, pertanto, pari a € ..... (diconsi euro .....).

La ditta ....., ha costituito garanzia fideiussoria dell'appalto, mediante polizza assicurativa n. .... del ... ..... della Soc.....

Secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Tale polizza dovrà essere emessa prima della consegna dei lavori e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere.

#### *Art.4) – DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE*

La direzione dei lavori sarà eseguita a cura dell'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal

presente contratto.

#### *Art.5) - CONDOTTA DEI LAVORI*

Nella esecuzione del contratto l'Impresa deve attenersi a quanto previsto negli atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni sono date all'Impresa, per iscritto. Durante lo svolgimento dei lavori, deve essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Impresa, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta. L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Impresa rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'Impresa o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Impresa, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Impresa. La sorveglianza, che può anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Impresa dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione. La Direzione Risorse idriche e Difesa del suolo si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere. L'Impresa deve provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

L'Impresa risponde dell'idoneità del tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che deve essere di gradimento della D.L.

la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, deve essere affidata a personale che risponda ai requisiti ex art. 22 della legge 646/82 e ss.mm.ii. L'Impresa deve in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere e al fatto che i lavori appaltanti potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria.

#### *Art. 6) TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI*

L'Appaltatore si impegna a dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine del 31.12.2020 o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

#### *Art. 7) PENALI*

Qualora le prestazioni venissero effettuate oltre i termini stabiliti all'art.6, fatta eccezione per eventuali proroghe concesse dal Committente, sarà applicata, una penale stabilita pari a €200/00= (diconsi euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante alla società incaricata.

Nel caso che la penale superi il 10% dell'importo contrattuale, il Committente resterà libero da ogni impegno verso la società incaricata inadempiente senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.

Saranno comunque a carico dell'Impresa esecutrice i maggiori oneri derivanti al Committente procurati dal ritardo sopra citato.

#### *Art.8) - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA*

Sono a carico dell'Impresa, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:

- 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 8 del D.M. 145/2000 come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
- 2) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alle esecuzioni dei lavori.
- 3) La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l'Amministrazione da

ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

4) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuto sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime.

5) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 4 anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all'approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera.

6) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.

7) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il tipo di lavori appaltati.

8) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazione pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti.

9) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discarica per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta.

10) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.

11) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle

opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operam.

#### *Art. 9) - APPLICAZIONE NORME CCNL e SICUREZZA*

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere. L'Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione del contratto, l'Impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 30% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all'Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all'impresa non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L'Impresa appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, entro dieci giorni antecedenti la consegna dei lavori, a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:

- indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
- consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi, POS o PSS dove necessario;
- indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

#### *Art. 10) - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI*

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate. L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare

l'Amministrazione appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.

#### *Art. 11) CONDUZIONE DEI LAVORI*

I lavori debbono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con magisteri e materiali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dalla Direzione all'atto esecutivo. I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualità delle rispettive specie ed essere accettati in precedenza, con giudizio insindacabile della Direzione dei lavori.

Per le prove e l'accettazione dei materiali, compreso quelli per impianti tecnici, delle pozzolane, del cemento, del ferro e del legname, valgono le norme di cui alle leggi vigenti comprese quelle U.N.I., del C.N.L. e/o norme C.E.E.

Le malte ed i calcestruzzi saranno confezionate con elementi e le proporzioni indicate nell'elenco prezzi. Tutti i materiali utilizzati saranno sempre di prima scelta conformi alle rispettive normative vigenti;

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ad Istituti e Laboratori specializzati ufficiali indicati dalla D.L. nonché per le corrispondenti prove ed esami.

L'Impresa sarà altresì obbligata a richiedere agli Organi competenti ed esibire alla Stazione Appaltante le prove e verifiche di eventuali impianti tecnici eseguiti.

Sono inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese relative al rilascio di autorizzazioni, licenze e nulla osta da parte degli Enti deputati e l'obbligo di eseguire, ove occorrono, depositi di garanzia per il rilascio delle licenze stesse.

L'Impresa è tenuta su richiesta del Direttore dei lavori ad anticipare le somme occorrenti al pagamento di fatture – ritirandone formalmente quietanza-relative ai lavori che la Stazione Appaltante intendesse eseguire in amministrazione diretta.

#### *Art. 12) CONTABILITA' DEI LAVORI E PAGAMENTI*

La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata a misura

Sulla base del compenso, come determinato nel precedente articolo 2) si provvederà al pagamento

del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza mensile, in base alla contabilizzazione delle lavorazioni effettivamente eseguite nel mese di riferimento, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

*Art. 13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI*

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente n. .... presso ..... sul quale la stazione appaltante accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto (IBAN .....

Il contraente individua ..... , nato a ..... il ..... C.F. .... la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto.

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente atto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il presente atto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto atto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

*Art. 14) – SUBAPPALTO*

Il presente atto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

L'art. 105, comma 4, del d.lgs. 50/2016 indica tra le condizioni necessarie per l'affidamento in subappalto la previa autorizzazione della stazione appaltante e l'indicazione all'atto dell'offerta da parte del concorrente delle lavorazioni, dei servizi, delle forniture o delle parti di essi che si intende subappaltare. L'affidatario non avendo esercitato a norma di codice l'opzione di cui all'art. 105, co.4 lett. C) del D. lgs. n. 50/2016 (codice), allo stesso non potrà essere autorizzato alcun subappalto in corso di validità del contratto, ad eccezione degli affidamenti che non si possono definire subappalti

secondo quanto stabilito dallo stesso art. 105 del codice.

*Art. 15) – OSSERVANZA DI LEGGI E DI CAPITOLATO*

Il presente atto di contratto resta assoggettato, oltre che a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto, da tutte le leggi in vigore per l'esecuzione di contratti di appalto per opere pubbliche e segnatamente:

- D.Lgs n. 50/2016;
- D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii.;

*Art. 16) – DOMICILIO LEGALE*

Agli effetti del presente atto l'Impresa ....., Codice Fiscale e Partita I.V.A. ....  
..... elegge il proprio domicilio legale in .....

*Art. 17) - RECESSO DAL CONTRATTO*

È facoltà dell'Amministrazione Appaltante di recedere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell'art. 109 del Dlgs n. 50/2016, escluso ogni altro compenso.

*Art. 18) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO*

L'Amministrazione appaltante può risolvere il contratto in danno, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'impresa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs n.50/2016 e in tutte le altre ipotesi previste dal citato D.lgs.

*Art. 19) CONTROVERSIE*

Per qualsiasi controversia le parti potranno accedere alla procedura di cui al D. Lgs 50/16. In caso di mancato accordo tra le stesse sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. E' tassativamente esclusa la clausola arbitrale

Ai sensi dell'art.53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165/2001, la Società, sottoscrittore il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il legale rappresentante della società

*Il Direttore Regionale*

Ing. Wanda D'Ercole

Copia