



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: SUPPORTO ALL'UFF. SPEC. RICOSTRUZ. PER L'ATTUAZ. DI INTERV. FINALIZZ. ALLA MITIGAZ. DEL RISCHIO IDRAUL. E IDROGEOL. DEI COM. DEL CRATERE (SISMA 2016)

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G07712 del 05/06/2023

Proposta n. 21092 del 31/05/2023

Oggetto:

"Progetto di una passerella ciclopedonale nella riserva naturale Valle dell'Aniene in Comune di Roma Capitale". Affidamento incarico del servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo CUP: F81B22001530002 - CIG: 932692452B - CIG aggiuntivo 9844867142. Attribuzione quota parte dell'impegno n. 67210/22 per complessivi € 27.290,41 a favore di P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato C.F. e P. IVA 02451250167 (cod. cred. 236119).

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PALLAGROSI TANIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: “Progetto di una passerella ciclopedonale nella riserva naturale Valle dell’Aniene in Comune di Roma Capitale”. Affidamento incarico del servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo CUP: F81B22001530002 - CIG: 932692452B – CIG aggiuntivo 9844867142.

Attribuzione quota parte dell’impegno n. 67210/22 per complessivi € 27.290,41 a favore di P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato C.F. e P. IVA 02451250167 (cod. cred. 236119).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Su proposta del Dirigente dell’Area Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016);

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 19/04/2023, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” al dott. Andrea Sabbadini, Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti;

VISTO l’atto di organizzazione n. G10758 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma2016)” all’Ing. Antonio Battaglino;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “*Regolamento regionale di Contabilità*”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020 ;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: “*Legge di stabilità regionale 2023*”;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 132, concernente Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 133, concernente “Variazioni del bilancio regionale 2023-2025, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate dalla delibera n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

TENUTO CONTO che l’opera, una volta completata, sarà consegnata per la gestione e la manutenzione al Comune di Roma;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 952 la Regione Lazio ha deciso di avvalersi della collaborazione del Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università di Roma “La Sapienza”, per attività di studio e di ricerca su temi connessi alla promozione della mobilità sostenibile;
- con determinazione 17 dicembre 2020, n. G15632, la Direzione Regionale Politiche Ambientali Ciclo dei Rifiuti, in attuazione della DGR n. 952/2020, sopra citata, ha definito di provvedere con successivo atto ad approvare il contratto di ricerca per l’affidamento al Dipartimento di Architettura e Progetto della Università di Roma “La Sapienza” (DIAP) ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed ha autorizzato l’impegno di € 48.800,00 sul capitolo E21949 pdcf 09.08.1.04.01.02 a favore del Dipartimento di Architettura e Progetto della Università di Roma “La Sapienza” – codice creditore 2611 – sul bilancio regionale esercizio finanziario 2020;
- con determinazione 18 dicembre 2020 n. G15700 la Direzione Regionale Politiche Ambientali Ciclo dei Rifiuti ha approvato il contratto di ricerca per l’affidamento al Dipartimento di Architettura e Progetto della Università di Roma “La Sapienza” (DIAP) ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 450886 del 20/05/2021 il Dipartimento di Architettura e Progetto della Università di Roma La Sapienza (DIAP) ha trasmesso il documento “Indirizzi e raccomandazioni per il progetto di fattibilità tecnica ed economica di una passerella ciclopedonale nella riserva naturale Valle dell’Aniene” in Comune di Roma Capitale;
- che con DGR n. 536 del 12/07/2022 è stato approvato il documento concernente “Indirizzi raccomandazioni per la progettazione preliminare di una passerella ciclopedonale nella Riserva

Naturale Valle dell'Aniene" elaborato dal Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università di Roma "La Sapienza" (DIAP) per la realizzazione del collegamento ciclopedonale sul Fiume Aniene ed è stata bollinata la somma € 1.049.683,62 sul capitolo di spesa U0000E42564 - missione 09 Programma 01 – Piano dei Conti 2.02.03.06 – “Armo - Spese Relative allo Sviluppo ed all'attuazione dei Contratti di Fiume - Parte in Conto Capitale (Art. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi” per l'esercizio finanziario 2022 per un importo di € 575.000,00 (n. impegno 67210/22) e per l'esercizio finanziario 2023 per un importo di € 474.683,62 (n. impegno 1610/23);

- è stata individuata quale stazione appaltante dei lavori in oggetto la Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
- che con Determinazione n. G01052 del 03/02/2022 è stata nominata Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, dell'intervento in oggetto l'Arch. Elena Ciotti;
- che con Determinazione n. G18511 del 23/12/2022 è stata nominata Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, dell'intervento in oggetto l'Arch. Tania Pallagrosi in sostituzione dell'Arch. Elena Ciotti;
- che con determinazione n. G09589 del 20/07/2022 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto del servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa valutazione di tre offerte, per un importo a base di gara di € 78.968,75, comprensivo delle spese ed oneri accessori al netto della cassa professionale ed IVA, sul quale presentare la migliore offerta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO che, con determinazione n. G12087 del 14/09/2022:

- è stato affidato il servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate (BG), via Pastrengo n.9, C.F. e P. VA 02451250167, che ha offerto il ribasso del 51,22%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 38.520,96 Iva e oneri previdenziali esclusi;
- è stato perfezionato l'impegno n. 67210/22 bollinato con DGR 536/2022 per l'importo di € 48.875,40 sul Cap. U0000E42564 corrispondente alla missione 09 - Programma 01 – Piano dei Conti 2.02.03.06 – “Armo - Spese Relative allo Sviluppo ed all'attuazione dei Contratti di Fiume - Parte in Conto Capitale (Art. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi” in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato dai lavori - esercizio finanziario 2022, a favore P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate (BG), via Pastrengo n. 9, C.F. e P. IVA 02451250167 (cod. cred. 236119);

CONSIDERATO che in data 23/01/2023 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto tra la Regione Lazio e la P&P CONSULTING ENGINEERS Studio registrato con n. reg. cron. 27837 in data 06.02.2023;

CONSIDERATO che, in data 25/11/2022 è stato consegnato il progetto definitivo da P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato acquisito al prot. regionale in pari data al n. 1195725;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- dall'esame del progetto definitivo, consegnato in data 25/11/2022 ed acquisito al prot. regionale in pari data n. 1195725, è emersa la necessità di introdurre alcune modifiche tecniche alla soluzione progettuale elaborata dal Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università di

Roma “La Sapienza” (DIAP), resesi necessarie per adeguare l’opera agli aspetti di natura idraulica, paesaggistica ed ambientale emersi durante la fase di redazione del progetto definitivo dell’intervento;

- si rende quindi necessario sviluppare una soluzione progettuale, in variante a quanto previsto dallo studio di fattibilità redatto dal Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università di Roma “La Sapienza” (DIAP), la cui finalità è quella di perseguire un minore impatto dal punto di vista ambientale e paesaggistico ed una maggiore adeguatezza dell’opera alle condizioni di assetto idraulico dell’area in esame;
- la redazione della versione progettuale aggiornata si rende necessaria al fine di avviare l’iter per l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento, mediante l’indizione di apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- si ritiene, pertanto, di estendere l’incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate (BG), via Pastrengo n.9, C.F. e P. Iva 02451250167, in ragione delle integrazioni che si sono rese necessarie;
- ricorrono le condizioni di cui all’art. 106 co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, potendosi configurare l’attività da svolgere quale prestazione supplementare oggettivamente sopravvenuta e pertanto non incluso nell’affidamento iniziale, che non avrebbe potuto essere correttamente, tempestivamente ed efficacemente affidata ad altro contraente sia per ragioni di unicità dal punto di vista tecnico ed economico della prestazione progettuale sia per i conseguenti disguidi e la evidente duplicazione dei costi che ne sarebbe derivata all’amministrazione regionale;
- applicando la tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull’importo dei lavori desumibile dal progetto definitivo dell’intervento, pari ad € 3.560.486,43, oltre IVA, deriva un importo aggiornato del compenso dovuto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto, al netto delle spese e degli oneri accessori;
- con nota n. 0418395 del 17/04/2023 è stato richiesto a P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato la formale accettazione del compenso proposto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in pari a complessivi € 57.720,96, oltre IVA ed oneri, con un incremento di € 19.200,00 rispetto all’importo del contratto originario, desunto dall’applicazione della tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 per la categoria d’opera D.02, sulla base dell’importo complessivo stimato dei lavori;
- l’incremento del compenso dovuto rispetto all’importo del contratto originario risulta inferiore alla soglia prevista dal co. 7 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato, con PEC del 08/05/2023 acquisita al prot. n 0494627, ha comunicato l’accettazione del compenso aggiuntivo proposto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto pari a € 19.200,00, oltre IVA ed oneri;

CONSIDERATO che con determinazione n. G17056 del 5/12/2022 si è proceduto al perfezionamento della prenotazione degli impegni di spesa bollinati con DGR n. 536 del 12/07/2022 sul cap. di spesa U0000E42564 - missione 09 Programma 01 – Piano dei Conti 2.02.03.06 – “Armo - Spese Relative allo Sviluppo ed all’attuazione dei Contratti di Fiume - Parte in Conto Capitale (Art. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi” - favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) per l’importo residuo di € 521.854,60 riferito all’anno 2022 (n. impegno 67210/22) e per l’importo di € 474.683,62 riferito all’anno 2023 (n. impegno 1610/23);

CONSIDERATO che:

- l'impegno già perfezionato con determinazione G12087/22 a favore P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato di € 48.875,40 deriva dall'importo di € 38.520,96 offerto in fase di gara al quale è stato aggiunto il contributo per la cassa previdenziale del 4% pari ad € 1.540,84 per un totale di € 40.061,80 oltre IVA al 22% di € 8.813,60;
- la Soc. P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato ha comunicato, successivamente al perfezionamento dell'impegno di spesa effettuato con la citata determinazione n. G12087/22, che per la fatturazione del compenso stabilito, applicherà sia il contributo del 4% per la Cassa nazionale di previdenza di categoria, che il contributo INPS del 4%;
- occorre attribuire un ulteriore importo di € 1.955,01 a favore di P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato C.F. e P. IVA 02451250167 (cod. cred. 236119) quale integrazione del contributo INPS del 4% come meglio specificato nella sotto riportata tabella:

importo perfezionato con determinazione G12087/22		Importo a seguito di comunicazione per doppia contribuzione	
Compenso per prestazione professionali	38.520,96	Compenso per prestazione professionali	38.520,96
Contributo cassa previdenza 4%	1.540,84	Contributo Inps 4%	1.540,84
sommano	40.061,80	sommano	40.061,80
IVA 22%	8.813,60	Contributo alla Cassa di previdenza 4%	1.602,47
totale compenso lordo impegnato	48.875,40	sommano	41.664,27
Differenza da perfezionare a favore di P&P Consulting	1.955,01	IVA 22%	9.166,14
Totale	50.830,41	totale compenso lordo	50.830,41

RITENUTO necessario pertanto procedere:

- all'integrazione del contratto di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto sottoscritto in data 23/01/2023 ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 19.200,00 oltre IVA ed oneri per un totale complessivo di € 25.335,40;
- ad attribuire q.p. dell'impegno n. 67210/22 perfezionato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) con determinazione n. G17056 del 5/12/2022 alla P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato C.F. e P. IVA 02451250167 (cod. cred. 236119) per un importo complessivo di € 27.290,41 di cui € 25.335,40 per l'atto aggiuntivo ed € 1.955,01 per integrazione contributo INPS).

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di procedere all'integrazione del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto sottoscritto il 23/01/2023, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;
- di approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 19.200,00, oltre IVA ed oneri;
- di dare atto che l'efficacia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è subordinata all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti stabiliti dall'art. 80 del medesimo decreto in capo ai professionisti incaricati;
- di stabilire che la Stazione appaltante può in ogni caso revocare la presente determinazione se accerta, in capo agli affidatari, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più requisiti previsti dalla norma, ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge;

- di attribuire quota parte dell'impegno n. 67210/22 perfezionato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) con determinazione n. G17056 del 5/12/2022 alla P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato C.F. e P. IVA 02451250167 (cod. cred. 236119) per un importo complessivo di € 27.290,41 di cui € 25.335,40 per l'atto aggiuntivo ed € 1.955.01 per integrazione contributo INPS.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore ad interim

Dott. Andrea Sabbadini

Copia



REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE
E DIFESA DEL SUOLO
ATTO AGGIUNTIVO

per l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Progetto di una passerella ciclopedonale nella riserva naturale Valle dell'Aniene in Comune di Roma Capitale."

CUP: F81B22001530002 - CIG: 932692452B – CIG aggiuntivo 9844867142

TRA

La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, qui rappresentata dal Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, nominato con D.G.R. n. 111 del 19.04.2023, Dott. Andrea Sabbadini, nato a PADOVA il 29/12/1979 e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7 – Roma, di seguito indicata come "Committente"

E

Il Sig. Paolo Francesco Panzeri, nato a Bergamo il 02/08/1958 residente in Via Divisione Tridentina n.6 C.F. PNZPFR58M02A794H domiciliato per la carica presso la sede della P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate (BG), via Pastrengo n. 9, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse di P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato C.F. e P. IVA 02451250167.

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. G12087 del 14/09/2022 è risultato aggiudicatario del servizio P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate (BG), via Pastrengo n.9, C.F. e P. VA 02451250167, che ha offerto il ribasso del 51,22%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 38.520,96 Iva e oneri previdenziali esclusi;
- in data 23/01/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto, in fase di registrazione, che prevede un corrispettivo complessivo per le prestazioni affidate di € 38.520,96 oltre IVA ed oneri, desunto dall'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull'importo dei lavori pari ad € 719.300,00, oltre IVA;
- che con Determinazione n. G18511 del 23/12/2022 è stata nominata Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, dell'intervento in oggetto l'Arch. Tania Pallagrosi in sostituzione dell'Arch. Elena Ciotti, Determinazione n G01052 del 03/02/2022;
- in data 25/11/2022 è stato consegnato il progetto definitivo da **P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato** acquisito al prot. regionale in pari data al n. 1195725;
- dall'esame del progetto definitivo è emersa la necessità di introdurre alcune modifiche tecniche alla soluzione progettuale elaborata dal Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università di Roma "La Sapienza" (DIAP), resesi necessarie per adeguare l'opera agli aspetti di natura idraulica, paesaggistica ed ambientale emersi durante la fase di redazione del progetto definitivo dell'intervento;

- si ritiene, pertanto, di estendere l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate (BG), via Pastrengo n.9, C.F. e P. Iva 02451250167, in ragione delle integrazioni che si sono rese necessarie;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, potendosi configurare l'attività da svolgere quale prestazione supplementare oggettivamente sopravvenuta e pertanto non incluso nell'affidamento iniziale, che non avrebbe potuto essere correttamente, tempestivamente ed efficacemente affidata ad altro contraente sia per ragioni di unicità dal punto di vista tecnico ed economico della prestazione progettuale sia per i conseguenti disguidi e la evidente duplicazione dei costi che ne sarebbe derivata all'amministrazione regionale;
- applicando la tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull'importo dei lavori desumibile dal progetto definitivo dell'intervento, pari ad € 3.560.486,43, oltre IVA, deriva un importo aggiornato del compenso dovuto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto, al netto delle spese e degli oneri accessori;
- con nota n. 0418395 del 17/04/2023 è stato richiesto a P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato la formale accettazione del compenso proposto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in pari a complessivi € 57.720,96, oltre IVA ed oneri, con un incremento di € 19.200,00 rispetto all'importo del contratto originario, desunto

- dall'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 per la categoria d'opera D.02, sulla base dell'importo complessivo stimato dei lavori;
- l'incremento del compenso dovuto rispetto all'importo del contratto originario risulta inferiore alla soglia prevista dal co. 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
 - P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato, con PEC del 08/05/2023 acquisita al prot. n 0494627, ha comunicato l'accettazione del compenso aggiuntivo proposto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto pari a € 19.200,00, oltre IVA ed oneri;
- VISTA la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ con la quale è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo – disciplinare di incarico professionale relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Progetto di una passerella ciclo-pedonale nella riserva naturale Valle dell'Aniene in Comune di Roma Capitale"; tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel contratto stipulato il 23/01/2023, tra la Regione Lazio e P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate (BG), via Pastrengo n.9, C.F. e P. IVA 02451250167 per la redazione del progetto definitivo

ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Progetto di una passerella ciclopedonale nella riserva naturale Valle dell'Aniene in Comune di Roma Capitale".

Art.2 OGGETTO E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

Il Committente affida a P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato che accetta, l'incarico supplementare per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativa all'intervento "Progetto di una passerella ciclopedonale nella riserva naturale Valle dell'Aniene in Comune di Roma Capitale" in esecuzione della Determinazione n. _____ del _____ della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale aggiuntivo di € 19.200,00 esclusa IVA e oneri di legge.

I Professionisti incaricati si impegnano a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il Committente conferisce ai professionisti incaricati, che accettano, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 2 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, ed i Professionisti incaricati rinunciano sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono

stati determinati come sopra specificato.

I Professionisti incaricati prendono atto e riconoscono espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

Il corrispettivo di cui all'art. 2 è inalterabile rispetto alla eventuale variazione degli importi dei lavori, che dovesse evidenziarsi in sede di approvazione della progettazione esecutiva.

Art. 3 CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, i Professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, hanno provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva rilasciata n. di in data per un importo di €

Art. 4 OBBLIGHI LEGALI

I Professionisti incaricati sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, sono obbligati all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dei Professionisti incaricati ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi orga-

nicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

I Professionisti sono obbligati ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

Art. 5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Sono richiamate integralmente tutte le prestazioni previste all'art. 2 del Contratto sottoscritto il 23 gennaio 2023 in corso di registrazione tra la Regione Lazio e i professionisti incaricati.

Art. 6 TERMINI DI ESECUZIONE

I termini di esecuzione della prestazione sono quelli stabiliti all'art. 5 del Contratto sottoscritto il 23 gennaio 2023 in corso di registrazione

Art. 7 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo aggiornato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere in oggetto comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione viene fissato nella somma complessiva di € 57.720,96 il tutto IVA e oneri di legge esclusi, con un incremento di € 19.200,00 rispetto all'importo del contratto originario sottoscritto il 23 gennaio 2023.

Premesso che è stato già liquidato un acconto del 30% pari a € 11.556,29 oltre Iva e oneri, il corrispettivo aggiornato dovuto verrà corrisposto dal Committente a P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato, dietro

presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:

- € 14.635,51 oltre IVA ed oneri, alla consegna del progetto definitivo;
- € 14.635,51 oltre IVA ed oneri, entro venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo;
- € 16.893,64 oltre IVA ed oneri entro venti giorni dall'approvazione del progetto esecutivo delle opere da parte del Committente.

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati conservata agli atti della struttura competente.

Il presente Atto, composto di n. pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

Sono a carico esclusivo dei Professionisti tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nel Contratto – Disciplinare di incarico stipulato il 23 gennaio 2023 e in corso di registrazione.

Il Professionista

.....

Il Direttore ad interim

Dott. Andrea Sabbadini