



Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G08351 del 21/06/2024

Proposta n. 23383 del 20/06/2024

Oggetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)". Finanziato dall'Unione europea - Next GenerationEU. CUP F11J21000060001 - CIG B1E4409327. Aggiudicazione del servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'Operatore Economico Ing. Antonio MELE.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CHIAVONI SILVIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. “*Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)*”. Finanziato dall'Unione europea - Next GenerationEU. CUP F11J21000060001 – CIG B1E4409327.

Aggiudicazione del servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'Operatore Economico Ing. Antonio MELE.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica” all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: “*Legge di stabilità regionale 2024*”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” con il quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l’art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”
- l’art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con la quale è stata definitivamente approvato il PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” ha destinato 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di

investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

- l'elenco dei "nuovi progetti" della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022, è stato approvato l'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;

- nel piano dei "nuovi progetti" della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
"Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)"	Terracina (LT)	F11J21000060001

CONSIDERATO che con decreto del Dipartimento Protezione Civile Rep. n. 311 del 01/02/2024 è stato rimodulato l'importo dell'intervento in oggetto in complessivi € 3.050.000,00;

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PRESO ATTO che:

- con la Determinazione n. G06766 del 18/05/2023, è stata individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Silvia Chiavoni, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato;
- con Determinazione n. G09440 del 10/07/2023 si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla Soc. SPER S.r.l. relativo all'intervento in oggetto;
- con determinazione n. G16233 del 04/12/2023 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 1066667 del 27/09/2023, ed è stato approvato il progetto definitivo di cui all'oggetto redatto dalla Soc. SPER S.r.l.;
- con Determinazione n. G01515 del 15/02/2024 è stato affidato l'incarico per la verifica preventiva della progettazione all'Arch. Lea Fanny Pani, Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;

- in data 19/02/2024 prot. int. 0230161 è stato redatto il verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'arch. Lea Fanny Pani, in contraddittorio con i progettisti incaricati, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in data 19/02/2024 prot. int. 0230384 è stato redatto dal Responsabile Unico del Progetto, arch. Silvia Chiavoni, il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con la determinazione n. G01782 del 21/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, validato in data 19/02/2024, dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 3.050.000,00 (IVA inclusa) di cui € 2.163.146,87 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. IV o superiore, € 106.445,84 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 315.439,45 più IVA per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con la Determinazione n. G17650 del 29/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di € 2.954.973,10 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 e 2026 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
- con la determinazione a contrarre n. G01912 del 22/02/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)" ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e sono stati altresì approvati gli atti per la procedura di affidamento del servizio;
- con determinazione a contrarre n. G05018 del 30/04/2024 si è deciso di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, del 2023 del servizio di coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione dell'intervento: " Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)" per un importo di € 17.915,32 e sono stati approvati gli atti per la procedura di affidamento del servizio;
- in data 03/05/2024 è stato pubblicato avviso di consultazione preliminare di mercato sul Sistema STELLA numero di registro di Sistema PI095369-24, al fine di individuare eventuali Operatori Economici da invitare alla procedura di affidamento del servizio.
- Entro il termine di presentazione delle richieste di partecipazione sono pervenute n. 31 risposte alla consultazione.

DATO ATTO che la documentazione di affidamento sopra richiamata è stata pubblicata in data 29/05/2024 sul Sistema STELLA acquisendo il numero di fascicolo di sistema FE031669 e il numero di registro di Sistema PI095369-24;

CONSIDERATO che:

- secondo quanto previsto al paragrafo 3.2 della Lettera di invito, gli operatori economici invitati potevano presentare richieste di chiarimenti, attraverso il sistema STELLA, dal giorno

29/05/2024, data di pubblicazione della procedura di affidamento, fino alle ore 13:00 del giorno 31/05/2024. Entro il citato termine sono pervenuta 1 richiesta di chiarimento;

- che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 04/06/2024, ore 23:59, sono state registrate dal portale STELLA complessivamente n. 25 offerte inviate e valide;
- che le informazioni sulla prima seduta pubblica virtuale, fissata per il giorno 05/06/2024 alle ore 10:30 sono state pubblicate sul portale STELLA al momento dell'indizione della procedura di affidamento, oltre che essere riportate nella Lettera di Invito che contiene altresì l'indicazione circa le modalità e le informazioni utili ai concorrenti per lo svolgimento della Seduta Virtuale;
- che in data 05/06/2024, 06/06/2024, 11/06/2024, 20/06/2024 hanno avuto luogo le previste operazioni relative all'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione in oggetto le cui operazioni sono state dettagliatamente registrate nel Verbale n. 1, 2, 3, 4 e 5;
- per la valutazione delle offerte e individuazione dell'aggiudicatario sono stati previsti 3 elementi qualitativi:
 - 1) esperienze pregresse e professionalità dimostrata per servizi analoghi;
 - 2) modalità di svolgimento del servizio con particolare riferimento alla disponibilità di presenza in cantiere oltre alle giornate minime prescritte;
- è stata valutata la proposta economica presentata dall'operatore economico come mero confronto tra offerte qualitative e l'utilizzo del massimo ribasso (non viene considerato un criterio) è funzionale unicamente all'utilizzo della piattaforma STELLA;
- che il RUP, alla luce delle risultanze finali delle operazioni per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione relativo all'intervento "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)" ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente Ing. **ANTONIO MELE** con sede legale in Posta Fibreno (FR), Via Castagna 6, partita IVA 02578570604 che ha offerto il ribasso del 27,59%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 12.972,48 Iva ed oneri esclusi;
- il RUP, concluse le operazioni di gara, ha avviato la verifica dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente aggiudicatario proposto circa il possesso dei requisiti generali e speciali, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 36/23, riscontrando l'impossibilità di procedere a causa di un malfunzionamento della piattaforma;
- non si procederà all'erogazione di quanto dovuto fino all'esito positivo della verifica dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario proposto;
- si disporrà la decadenza dell'affidamento e le conseguenti responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo del possesso dei suddetti requisiti;

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra motivato, di procedere:

- ad approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze riassunte nei Verbale n. 1, 2, 3, 4 e 5; delle sedute virtuali del 05/06/2024, 06/06/2024, 11/06/2024, 20/06/2024 in premessa indicati e depositati agli atti del RUP;
- a dichiarare aggiudicatario del servizio in oggetto l'Operatore Economico l'Ing. **ANTONIO MELE** con sede legale in Posta Fibreno (FR), Via Castagna 6, partita IVA 02578570604 che ha offerto il ribasso del 27,59%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 12.972,48 Iva ed oneri esclusi.

TENUTO CONTO che il comma 6 dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) ad approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze riassunte nei Verbale n. 1, 2, 3, 4 e 5; delle sedute virtuali del 05/06/2024, 06/06/2024, 11/06/2024, 20/06/2024 in premessa indicati e depositati agli atti del RUP;
- 2) a dichiarare aggiudicatario del servizio in oggetto l'Operatore Economico **Ing. ANTONIO MELE** con sede legale in Posta Fibreno (FR), Via Castagna 6, partita IVA 02578570604 che ha offerto il ribasso del 27,59%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 12.972,48 Iva ed oneri esclusi.
- 3) di comunicare la presente determinazione agli interessati, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- 4) di disporre la decadenza dell'affidamento e le conseguenti responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo del possesso dei suddetti requisiti;
- 5) che non si procederà all'erogazione di quanto dovuto fino all'esito positivo della verifica dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario proposto;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta