



Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G14033 del 23/10/2024

Proposta n. 37550 del 16/10/2024

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU -Lavori relativi all'intervento "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)" - CUP F11J21000060001- CIG B32FCB61BB. Aggiudicazione del servizio per l'assistenza archeologica in corso d'opera all'O.E. Marco Mannino. Perfezionamento impegni di complessivi € 5.870,84 a favore del dott. Marco Mannino - Disimpegno prenotazione di complessivi € 5.233,60 a creditori diversi - n. impegno prenotato 55309/2024 - Cap. U0000E42142. Es. finanziario 2024.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CHIAVONI SILVIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 37550 del 16/10/2024

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
1)	I	U0000E42142	2024	5.870,84	09.09 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi					
2.01.02.07					
MANNINO MARCO -					
Intervento/Progetto: I202301238					
Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO					
Prenotazione collegata: DL 50 - 55309/2024					
<hr/>					
2)	Q	U0000E42142	2024/55309	-5.870,84	09.09 2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi					
2.01.02.07					
CREDITORI DIVERSI					
Intervento/Progetto: I202301238					
Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO					
<hr/>					
3)	Q	U0000E42142	2024/55309	-5.233,60	09.09 2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi					
2.01.02.07					
CREDITORI DIVERSI					
Intervento/Progetto: I202301238					
Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO					

REGIONE LAZIO

Proposta n. 37550 del 16/10/2024

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU -Lavori relativi all'intervento "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)" - CUP F11J21000060001- CIG B32FCB61BB. Aggiudicazione del servizio per l'assistenza archeologica in corso d'opera all'O.E. Marco Mannino. Perfezionamento impegni di complessivi € 5.870,84 a favore del dott. Marco Mannino - Disimpegno prenotazione di complessivi € 5.233,60 a creditori diversi - n. impegno prenotato 55309/2024 - Cap. U0000E42142. Es. finanziario 2024.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU -Lavori relativi all'intervento "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)" - CUP F11J21000060001- CIG B32FCB61BB. Aggiudicazione del servizio per l'assistenza archeologica in corso d'opera all'O.E. Marco Mannino. Perfezionamento imp...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2024	5.870,84		Dicembre	5.870,84	
			Totale	5.870,84	

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU –Lavori relativi all'intervento “*Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)*” – CUP F11J21000060001- CIG B32FCB61BB.

Aggiudicazione del servizio per l'assistenza archeologica in corso d'opera all'O.E. Marco Mannino. Perfezionamento impegni di complessivi € 5.870,84 a favore del dott. Marco Mannino - Disimpegno prenotazione di complessivi € 5.233,60 a creditori diversi – n. impegno prenotato 55309/2024 - Cap. U0000E42142. Es. finanziario 2024.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica” all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglino;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: “*Legge di stabilità regionale 2024*”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026*”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 573860 del 30 aprile 2024, ad oggetto “Indicazioni per l’operatività della riorganizzazione dell’apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/202, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l’art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del

2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”

- l’art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;
- l’elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell’Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;
- nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, è compreso l’intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
“Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)”	Terracina (LT)	F11J21000060001

CONSIDERATO che con decreto del Dipartimento Protezione Civile Rep. n. 311 del 01/02/2024 è stato rimodulato l’importo dell’intervento in oggetto in complessivi € 3.050.000,00;

TENUTO CONTO che l’intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. G06766 del 18/05/2023, è stata individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Silvia Chiavoni, funzionario in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento su menzionato;
- con determinazione n. G06559 del 15/05/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto all'O.E. SPER Srl, C.F. e P. Iva 01383620687;
- con Determinazione n. G09440 del 10/07/2023 si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla Soc. SPER S.r.l. relativo all'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. G16233 del 04/12/2023 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 1066667 del 27/09/2023, ed è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determinazione n. G17650 del 29/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di € 2.954.973,10 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 e 2026 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
- con Determinazione G01515 del 15/02/2024 è stato affidato l'incarico per la verifica preventiva della progettazione all'Arch. Lea Fanny Pani, Funzionario in servizio presso la Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica;
- in data 19/02/2024 prot. int. 0230161 è stato redatto il verbale di verifica preventiva della progettazione dall' Arch. Lea Fanny Pani, in contraddittorio con il capogruppo dell'RPT incaricato, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in data 19/02/2024 prot. int. 0230161 è stato redatto dal Responsabile Unico del Progetto, Arch. Silvia Chiavoni, il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con Determinazione n. G01782 del 21/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 3.050.000,00 (IVA inclusa) di cui € 2.163.146,87 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. IV o superiore, € 106.445,84 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 315.439,45 più IVA per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con Determinazione a contrarre n. G01912 del 22/02/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, relativi all'intervento "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)" e sono stati approvati gli atti di gara;

- con determinazione a contrarre n. G05018 del 30/04/2024 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, del 2023 del servizio di coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione dell'intervento: " Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)" per un importo di € 17.915,32 e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G05805 16/05/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'Operatore CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL – C.F. e P.IVA 01802050508 – consorziata ARES C.F. e P.IVA 13165251003, che ha offerto il ribasso del 28,75%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.571.845,32, di cui € 1.465.399,48 per lavori al netto del ribasso ed € 106.445,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa
- con determinazione n. G08351 del 21/06/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio in oggetto l'OE Ing. ANTONIO MELE con sede legale in Posta Fibreno (FR), Via Castagna 6, partita IVA 02578570604 che ha offerto il ribasso del 27,59%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 12.972,48 Iva ed oneri esclusi (importo lordo € 16.231,10);
- con determinazione n. G09202 del 09/07/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio di Bonifica Bellica Sistemática Subacquea per ordigni residuati bellici inesplosi nell'ambito dell'intervento in oggetto l'Operatore Economico MIAR SUB S.R.L. con sede legale in Fiumicino (RM) Via di Campo Salino 933 – C.F. 01187570427 e P.IVA 03998031003 che ha offerto il ribasso del 15,50%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 48.780,11 (IVA ed oneri esclusi) di cui € 48.569,49 per servizi soggetti a ribasso d'asta ed € 210,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo IVA inclusa di € 59.511,73;

CONSIDERATO che:

- in data 11/06/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con il CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL - Reg. Cron. n. 29501 del 02/08/2024
- in data 28 giugno 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

CONSIDERATO che a seguito di prescrizioni effettuate dalla Soprintendenza Archeologica in sede di CdS, che ha richiesto la Sorveglianza Archeologica nelle aree oggetto dei lavori, con determinazione n G10787 del 07/08/2024 è stato prenotato l'importo di € 11.104,44 (IVA e cassa professionale incluse) a favore di creditori diversi per il servizio di sorveglianza archeologica fase di esecuzione, sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2024 (n. imp. 55309/2024);

CONSIDERATO che:

- si è reso necessario procedere all'affidamento del servizio per la sorveglianza, l'assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori e che l'importo calcolato ai sensi del tariffario nazionale dell'associazione nazionale archeologi, ammonta a complessivi ad € 4.875,74 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- stante l'importo del corrispettivo di cui al punto precedente, inferiore ad € 140.000,00, il servizio di per la sorveglianza, l'assistenza archeologica può essere affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 mediante affidamento diretto, *anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di*

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Dlgs 36/2023 definisce all'articolo 3, comma 1, lettera d) l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è stata gestita tramite il sistema di acquisti telematici STELLA ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che la documentazione di gara è stata pubblicata in data 25/09/2024 sul Sistema STELLA acquisendo il numero Registro di Sistema n. PI175999-24, Fascicolo di Sistema n. FE036077.

CONSIDERATO che:

- Sono stati invitati a partecipare alla procedura n. 2 OE e che gli stessi sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 01/10/2024, ore 10:00, sono state registrate dal portale STELLA n. 2 offerte presentate dai concorrenti inviati, ricevute inviate e validate;
- che le informazioni sulla prima seduta pubblica virtuale di gara, fissata per il giorno 01/10/2024 alle ore 10:30 sono state pubblicate sul portale STELLA al momento della richiesta di offerta;
- che in data 01/10/2024 hanno avuto luogo le previste operazioni relative all'affidamento diretto in oggetto dettagliatamente registrate nel Verbale n. 1;
- che il RUP ha avviato la verifica dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente aggiudicatario proposto circa il possesso dei requisiti generali e speciali, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 36/23; riscontrando l'impossibilità di procedere a causa di un malfunzionamento della piattaforma;
- si disporrà la decadenza dell'affidamento e le conseguenti responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo del possesso dei suddetti requisiti;

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra motivato, di procedere:

- ad approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze riassunte nel verbale n.1 della seduta virtuale del 01/10/2024 depositato agli atti del RUP;
- ad affidare il servizio in oggetto l'Operatore economico **Marco Mannino**, avente sede dell'attività professionale in Roma, Via degli Anemoni, n. 40, che ha offerto un ribasso del 5,10 % corrispondente ad un valore contrattuale per il servizio di assistenza archeologica pari a complessivi € **4.627,08**, IVA e Oneri previdenziali esclusi (per un totale complessivo di € 5.870,84;

CONSIDERATO che:

- si rende pertanto necessario perfezionare la prenotazione dell'impegno n. 55309/2024 per l'importo di € 5.870,84 assunto a favore di creditori diversi con il sopra citato atto n. G10787

del 07/08/2024 sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2024 - a favore del Dott. **Marco Mannino** (cod. cred. 251428) aggiudicatario del servizio in oggetto;

- disimpegnare parzialmente la prenotazione dell'impegno n. 55309/2024 per l'importo di € 5.233,60 a seguito della gara per l'affidamento del servizio per la sorveglianza, l'assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2024;

TENUTO CONTO che il comma 6 dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che “l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze riassunte nel verbale n.1 della seduta virtuale del 01/10/2024 depositato agli atti del RUP;
- 2) di dichiarare aggiudicatario del servizio in oggetto l'Operatore economico Marco Mannino, avente sede dell'attività professionale in Roma, Via degli Anemoni, n. 40, che ha offerto un ribasso del 5,10 % corrispondente ad un valore contrattuale per il servizio di assistenza archeologica pari a complessivi € 4.627,08, IVA e Oneri previdenziali esclusi (per un totale complessivo di € 5.870,84;
- 3) di perfezionare la prenotazione dell'impegno n. 55309/2024 per l'importo di € 5.870,84 assunto a favore di creditori diversi con il sopra citato atto n. G10787 del 07/08/2024 sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2024 - a favore del Dott. Marco Mannino (cod. cred. 251428) aggiudicatario del servizio in oggetto;
- 4) disimpegnare parzialmente la prenotazione dell'impegno n. 55309/2024 per € 5.233,60 a seguito della gara per l'affidamento del servizio per la sorveglianza, l'assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2024;
- 5) di comunicare la presente determinazione agli interessati, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- 6) di dare atto, ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 7) di disporre la decadenza dell'affidamento e le conseguenti responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo del possesso dei suddetti requisiti;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta

Copia