

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**Area:** COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE**DETERMINAZIONE (con firma digitale)****N. G16731 del 30/12/2021****Proposta n. 49240 del 16/12/2021****Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, dei "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM)". CIG: 900134835B - CUP F81B21008170002. Approvazione dei verbali di gara, aggiudicazione all'operatore economico PETROLTECNICA SPA (cod. cred. 138361). Perfezionamento e trasferimento impegno n. 180256/21 e parziale disimpegno di prenotazione impegno n. 180256/21 per € 22.333,46 sul cap. U0000E42564 - es. fin. 2021.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	NOLASCO DANIELA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM A.BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 49240 del 16/12/2021

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E42564	2021	83.285,97	09.01 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi					
5.02.03.04					
PETROLTECNICA S.P.A.					
Intervento/Progetto: I202101738					

2)	D	U0000E42564	2021/18025 6	-83.285,97	09.01 2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi					
5.02.03.04					
CREDITORI DIVERSI					

3)	D	U0000E42564	2021/18025 6	-22.333,46	09.01 2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi					
5.02.03.04					
CREDITORI DIVERSI					

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, dei "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM)". CIG: 900134835B - CUP F81B21008170002. Approvazione dei verbali di gara, aggiudicazione all'operatore economico PETROLTECNICA SPA (cod. cred. 138361). Perfezionamento e trasferimento impegno n. 180256/21 e parziale disimpegno di prenotazione impegno n. 180256/21 per € 22.333,46 sul cap. U0000E42564 – es. fin. 2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Su proposta del Dirigente dell'area coordinamento e supporto tecnico-amministrativo alle attività della direzione;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di contabilità;

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25 concernente "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020 n. 1060 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021 n. 20 avente per oggetto: "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la Circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 relativa alle "Modalità Operative per la gestione di Bilancio regionale 2021-2023";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2021, n. 818 concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2021, tra i capitoli di spesa U0000E42561 e U0000E42564, di cui al programma 01 della missione 09";

VISTO l'atto di organizzazione A.O. n. G15666 del 17 dicembre 2020 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim all'Ing. Antonio Battagliano dell'Area Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo alle attività della Direzione della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2021, n° 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo" all'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro "Acque") che prefigura politiche sistemiche di riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee, finalizzate alla promozione e utilizzo di strumenti sussidiari di governance per attuare le politiche ambientali, individuando il bacino idrografico come la corretta unità di riferimento per il governo ed il risanamento delle acque e sancendo, tra l'altro, che il successo della Direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale della comunità e degli Stati membri, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE (Direttiva “Alluvioni”), il cui obiettivo è la prevenzione dei danni delle alluvioni, che promuove una strategia innovativa per la mitigazione del rischio idraulico attraverso un approccio integrato alla gestione delle dinamiche fluviali, prevedendo l’implementazione di un insieme di politiche e strumenti che considerino, in una visione di bacino, tutti gli elementi naturali ed antropici che alle diverse scale e nei diversi settori concorrono a definire le situazioni di rischio;

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii. ed in particolare, la parte terza del suddetto decreto riguardante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;

VISTO l’art. 68-bis del succitato D.lgs. n. 152/2006 - Contratti di fiume - recante “I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”;

VISTO il documento d’indirizzo “Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume” del 12 marzo 2015, definito attraverso l’attività di un gruppo di lavoro del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, coordinato dal Ministero per la Transizione Ecologica (già MATTM) con il contributo di ISPRA ed adottato dalla Consulta delle Istituzioni dell’Osservatorio nazionale Contratti di fiume del quale Regione Lazio fa parte;

VISTO l’art. 3, comma 95, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 che dispone “*La Regione promuove il Contratto di fiume, in tale accezione sono da considerarsi anche il contratto di lago, il contratto di costa, il contratto di foce, così come previsto dall’articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), quale strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.*”;

VISTO il comma 96 del citato art. 3 della legge regionale n. 17/2016 che dispone che la Giunta regionale attiva e coordina tutte le iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse presenti sul territorio al fine di favorire l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 95, ed opera, inoltre, al fine di armonizzare l’attuazione e lo sviluppo dei Contratti di fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali, procedendo anche alla verifica del raggiungimento di obiettivi e risultati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 787 con la quale la Regione Lazio ha stabilito di aderire alla Carta Nazionale dei Contratti di fiume;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 2019, n.335 con la quale la Regione Lazio ha istituito il Forum e il Tavolo Tecnico in materia di Contratti di fiume;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 concernente: “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020;

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate dalla delibera n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento manutentivo è eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e della protezione delle acque;

PREMESSO CHE, nell’ambito delle iniziative per i Contratti di Fiume, promosse dall’Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume:

- la Regione Lazio, al fine di ridurre l’uso della plastica e degli effetti negativi ad essa correlati, ha approvato il Piano Regionale Plastic Free;
- la Regione Lazio ha firmato gli accordi per il recupero dei rifiuti plastici in mare CO.RE.PLA e l’accordo operativo per la realizzazione del progetto sperimentale “Lazio Fishing For Litter”;

- i rifiuti marini, provengono per circa l'80% dalla terraferma e raggiungono il mare prevalentemente attraverso i corsi d'acqua e gli scarichi urbani, mentre per il 20% derivano da attività di pesca e di navigazione;
- la Presidenza della Regione Lazio – Ufficio di Scopo “Piccolo Comuni e Contratti di Fiume” ha promosso e attuato tramite la Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, con determinazione n. G10815 del 07/08/2019 modificata con determinazione n. G11838 del 09/09/2019, in fase sperimentale, un intervento di raccolta della plastica galleggiante sul Fiume Tevere, mediante barriere mobili, diretto al miglioramento della qualità delle acque e alla sicurezza idraulica del Fiume;
- il servizio in esame è di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale per il contrasto all'inquinamento;
- l'attività sperimentale ha avuto ottimi risultati in termini di quantità di plastica raccolta e pertanto è stata prorogata con determinazioni n. G18694 del 27/12/2019 e G02205 del 2/03/2020 in modo da non interrompere il progetto nel periodo invernale, caratterizzato da frequenti precipitazioni che implementano lo sversamento delle plastiche in alveo e permettere la valutazione tecnica dei risultati ottenuti e le metodologie innovative utilizzate, al fin di predisporre una nuova procedura per massimizzare le risorse disponibili;
- successivamente con determinazione n. G05752 del 14 maggio 2020, a seguito di procedura negoziata determinazione n. G03320 del 26/03/2020, sono stati affidati i lavori di "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in Comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in Comune di Roma", per una durata di 12 mesi;
- con determinazione GR4215-000001 del 12-08-2021 sono state approvate modifiche al contratto di appalto di cui all'affidamento e ai lavori sopra riportati, e preso atto che per l'esecuzione dei lavori previsti viene concessa una proroga di 92 giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini contrattualmente previsti e che pertanto l'appalto terminerà nel mese di novembre 2021;

CONSIDERATO che gli esiti dell'intervento strutturale confermano l'ottimo risultato ottenuto nella fase sperimentale in termini di plastica raccolta;

RITENUTO NECESSARIO pertanto proseguire i lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in Comune di Fiumicino (RM);

PREMESSO:

- che con determinazione n. G13474 del 5/11/2021 è stato individuato quale RUP per le fasi della programmazione, progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei “Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposite barriere sul fiume Tevere, sul fiume Aniene e sul fiume Garigliano”, il Geol. Daniela Nolasco, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, dando atto che lo stesso risulta in possesso dei requisiti di legge e professionali necessari e non versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né ha condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, ed è stato individuato quale progettista degli interventi citati, ai sensi dell'art. 24, co. 1 del D.Lgs n. 50/2016 il P.I. Edmondo Di Rocco;
- che con determinazione n. G15355 del 10/12/2021 si è stabilito di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge n. 120 dell'11.9.2020, dei “Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM)”, con ribasso unico percentuale sull'importo stimato a base di gara di € 86.573,30, di cui € 3.665,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che con la sopra citata determinazione sono stati approvati i documenti per la proposta di affidamento diretto e sono stati approvati i documenti progettuali, redatti dal P.I. Edmondo Di Rocco
- che è stato stabilito di gestire tale affidamento diretto mediante scambio di documentazione attraverso la piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio;
- che con determinazione n. G15355 del 10/12/2021 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di € 110.978,10 come sotto specificato:

IMPEGNI	IMPORTO 2021	CREDITORE	CAPITOLO	impegno
Lavori (Iva inclusa)	105.619,43	prenotazione impegno a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42564	180256/21

Imprevisti (Iva inclusa)	4.328,67	prenotazione impegno a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42564	180255/21
Spese per analisi chimiche carico, trasporto e compenso in discarica autorizzata di materiali raccolti diversi dalla plastica	10.000,00	prenotazione impegno a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42564	180253/21
Contributo ANAC	30,00	impegno a favore di Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427	180254/21
TOTALE impegni da assumere	119.978,10			

CONSIDERATO che il quadro economico del progetto definitivo dell'intervento risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	82.908,10
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	3.665,20
Sommano (a1+a2)	86.573,30
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti (IVA inclusa)	4.328,67
b2) contributo Attività di Vigilanza	30,00
b3) spese per analisi chimiche carico, trasporto e compenso in discarica autorizzata di materiali raccolti diversi dalla plastica (compresa IVA)	10.000,00
b3) IVA al 22% di A	19.046,13
Sommano	33.404,80
TOTALE	119.978,10

CONSIDERATO che nella sopra citata determinazione n. G15355 del 10/12/2021 per mero errore è stato indicato, nel testo e nel dispositivo, l'importo degli oneri della sicurezza in € 3.665,30 anziché € 3.665,20 e che pertanto con il presente atto si rende necessario confermare che l'importo dei lavori è di € 82.908,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.665,20;

PRESO ATTO che l'importo stimato d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, è pari ad € 86.573,30, di cui € 3.665,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e pertanto l'importo complessivo risulta inferiore a € 150.000,00, quale soglia definita dall'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 per gli affidamenti diretti;

PRESO ATTO che

- sulla piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio, in data 14/04/2021 è stata pubblicata sul sito <https://stella.regione.lazio.it> la documentazione relativa all'affidamento dei lavori in oggetto;
- attraverso la piattaforma telematica S.TEL.LA è stato richiesto di presentare la migliore offerta all'impresa PETROLTECNICA SPA con sede legale a CORIANO (RN) in via Via Rovereta, 32 - CF/PIVA 01508280409 per lo svolgimento delle attività citate entro il 15/12/2021 ore 12:59;
- che nella seduta del 16/12/2021, accertata la conformità della documentazione Amministrativa si è proceduto all'apertura della busta economica con la quale la PETROLTECNICA SPA sulla piattaforma telematica ha offerto un ribasso del 22,08% sull'importo a base di gara.

VISTO il verbale di gara redatto dal RUP in data 16/12/2021 relativo alla seduta sopracitata con il quali si propone l'affidamento dei lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM)". CIG: 900134835B - CUP F81B21008170002, alla ditta sopracitata;

RITENUTO necessario, quindi, a seguito dell'espletamento della gara, approvare il quadro economico post gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	82.908,10

Ribasso di gara 22,08%	- 18.306,11
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	3.665,20
Sommano euro	68.267,19
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti (IVA inclusa)	4.328,67
b2) contributo Attività di Vigilanza	30,00
b3) spese per analisi chimiche carico, trasporto e compenso in discarica autorizzata di materiali raccolti diversi dalla plastica	10.000,00
b4) IVA al 22% di A	15.018,78
Sommano euro	29.377,45
TOTALE euro	97.644,64

RITENUTO pertanto necessario affidare all'impresa PETROLTECNICA SPA con sede legale a CORIANO (RN) in via Via Rovereta, 32 - CF/PIVA 01508280409 i lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM)", con un ribasso del 22,08% sull'importo a base di gara di 82.908,10 determinando un importo contrattuale di € 68.267,19, di cui € 64.601,99 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 3.665,20 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

RICHIAMATO l'art 8, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 che recita "In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:

- a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

PRESO ATTO dell'urgenza sopra rappresentata per i lavori in oggetto, in un termine congruo si procederà alla verifica dell'autocertificazione, resa dall'Impresa aggiudicataria ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, affidando sotto riserva di legge i lavori in oggetto e comunque non si procederà alla stipula del contratto e ad alcun pagamento all'impresa fino all'esito positivo dei controlli;

CONSIDERATO che il presente affidamento diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi di quanto previsto dell'art. 32, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati;

RITENUTO altresì necessario nominare il Direttore dei Lavori, ai sensi di quanto previsto dell'art. 101 del D. lgs. n. 50/2016, ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008, dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO che il P.I. Edmondo Di Rocco ha titolo di studio e la professionalità adeguata a svolgere l'incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento suddetto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, il presente atto, a cura del RUP, verrà comunicato ai soggetti interessati;

RITENUTO, necessario:

trasferire all'impresa PETROLTECNICA SPA con sede legale a CORIANO (RN) in via Via Rovereta, 32 - CF/PIVA 01508280409 (cod. cred. 138361) aggiudicataria dell'opera in oggetto, gli importi impegnati con la citata determinazione n. G15355 del 10/12/2021 per € 82.285,97 e disimpegnare l'economia di gara (impegno prenotato a favore di creditori diversi - importo da disimpegnare € 22.233,46) nell'esercizio finanziario 2021, sul Cap U0000E42564 - Armo - Spese relative allo sviluppo ed all'attuazione dei contratti di fiume - parte in

conto capitale (art. 3, cc. 95 e 96, l.r. n. 17/2016) - corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi), secondo la tabella sotto riportata:

IMPEGNI DA RIMODULARE	IMPORTO 2021	CREDITORE	CAPITOLO	impegno
Lavori (Iva inclusa)	105.619,43	trasferire a Petroltecnica Spa (cod. cred. 38361)	U0000E42564	180256/21
	- 22.333,46	disimpegno economie di gara		
Totale lavori al netto r.a.	83.285,97			

DETERMINA

- di procedere all'aggiudicazione all'operatore economico PETROLTECNICA SPA con sede legale a CORIANO (RN) in via Via Rovereta, 32 - CF/PIVA 01508280409 (cod. cred. 138361), che ha offerto un ribasso del 22,08% sull'importo a base di gara di 82.908,10 determinando un importo contrattuale di € 68.267,19, di cui € 64.601,99 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 3.665,20 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;
- di approvare il quadro economico rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO POST GARA DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	82.908,10
Ribasso di gara 22,08%	- 18.306,11
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	3.665,20
Sommano euro	68.267,19
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti (IVA inclusa)	4.328,67
b2) contributo Attività di Vigilanza	30,00
b3) spese per analisi chimiche carico, trasporto e compenso in discarica autorizzata di materiali raccolti diversi dalla plastica	10.000,00
b4) IVA al 22% di A	15.018,78
Sommano euro	29.377,45
TOTALE euro	97.644,64

- trasferire all'impresa PETROLTECNICA SPA con sede legale a CORIANO (RN) in via Via Rovereta, 32 - CF/PIVA 01508280409 (cod. cred. 138361) aggiudicataria dell'opera in oggetto, gli importi impegnati con la citata determinazione n. G15355 del 10/12/2021 per € 82.285,97 e disimpegnare l'economia di gara (impegno prenotato a favore di creditori diversi - importo da disimpegnare € 22.233,46) nell'esercizio finanziario 2021, sul Cap U0000E42564 - Armo - Spese relative allo sviluppo ed all'attuazione dei contratti di fiume - parte in conto capitale (art. 3, cc. 95 e 96, l.r. n. 17/2016) - corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi), secondo la tabella sotto riportata:

IMPEGNI DA RIMODULARE	IMPORTO 2021	CREDITORE	CAPITOLO	impegno
Lavori (Iva inclusa)	105.619,43	trasferire a Petroltecnica Spa (cod. cred. 38361)	U0000E42564	180256/21
	- 22.333,46	disimpegno economie di gara		
Totale lavori al netto r.a.	83.285,97			

4. di comunicare la presente determinazione agli interessati, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
6. di confermare l'importo dei lavori in complessivi € 86.573,30 € di cui € 3.665,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
7. di attestare che l'obbligazione di spesa giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario di attuazione della spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore Regionale ad interim
Ing. Wanda D'Ercole

Copia