



Direzione: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00191 DEL 20/09/2023)

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. H00042 del 08/05/2025

Proposta n. 15846 del 07/05/2025

Oggetto:

Intervento n. 34 Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma - II lotto, 1 stralcio. Affidamento del servizio di redazione di elaborati grafici, relazioni generali e tecniche, relazione geotecnica, relazione sismica e delle strutture nell'ambito della redazione della perizia di variante. CUP: F92B17002430003 - CIG B64BABD563.

Proponente:

Estensore ANTONELLI SARAH _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento BATTAGLINO ANTONIO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale IL SOGGETTO ATTUATORE L. MARTA _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Intervento n. 34 “Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma - II lotto, 1 stralcio". Affidamento del servizio di redazione di elaborati grafici, relazioni generali e tecniche, relazione geotecnica, relazione sismica e delle strutture nell’ambito della redazione della perizia di variante. CUP: F92B17002430003 - CIG B64BABD563.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto n. T00191 del 20.09.2023, pubblicato sul BURL n. 77 del 20/09/2023)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per le parti ancora in vigore;

VISTE le Linee guida ANAC n. 5, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato n. D.P.R.L. T00191 del 20.09.2023, pubblicato sul BURL n. 77 del 20/09/2023 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l’Ing. Luca Marta;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della

Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della Legge 23 gennaio 2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;

VISTA la D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e la D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quali viene approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Luca Marta, lo stesso ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma" - II lotto, 1° stralcio";

CONSIDERATO che, per l'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma" - 1° stralcio II lotto,":

- con Determinazione n. H00083 del 16/10/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto l'Ing. Antonio Battaglino;
- con Determinazione a contrarre n. H00108 del 22/07/2022 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, per l'importo a base d'asta di € 11.094.488,11 di cui € 10.594.062,68 quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 500.425,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva,
- con determinazione n. H00172 del 19/12/2022 si è proceduto a dichiarare aggiudicataria dei lavori l'Operatore economico I.CO.P. S.p.A. Società Benefit con sede legale in Basiliano (UD) Via Silvio Pellico n. 2, C.F. e PIVA 00298880303 che ha presentato il ribasso del 10,80% corrispondente ad un importo contrattuale pari a euro 9.950.329,34 di cui € 9.449.903,91 per lavori al netto del ribasso ed € 500.425,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

CONSIDERATO che:

- a seguito della variazione dello stato dei luoghi, occorsa dopo l'inizio dei lavori e determinata dall'erosione fluviale nel tratto che va dalla sezione 21 alla sezione 41, come da Planimetria di progetto, si è reso necessario predisporre una perizia di variante al progetto esecutivo a base di gara, come riportato nel Verbale di sopralluogo del Direttore dei Lavori del 21/02/2025;
- per la corretta esecuzione dei lavori, si è reso necessario individuare un Operatore Economico cui affidare l'incarico di redazione degli elaborati grafici, delle relazioni generali e tecniche, della relazione geotecnica, relazione sismica e delle strutture nell'ambito della redazione della perizia di variante relativa all'intervento in oggetto;
- per lo svolgimento delle suddette attività, tenuto conto della tempistica di svolgimento - pari a **30 giorni naturali** e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio - è stato stimato un importo del servizio pari a complessivi **€ 18.401,95** calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del D.M.

17 giugno 2016, contenente l'“*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”, come risultante dall'elaborato *Parcella professionale ai sensi del DM 17 giugno 2016*, comprensivo delle spese ed oneri accessori al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA;

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, è consentito l'affidamento dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche “Codice”), del servizio di redazione di elaborati grafici, relazioni generali e tecniche, relazione geotecnica, relazione sismica e delle strutture nell'ambito della redazione della perizia di variante relativa a "*Intervento n. 34 - Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma - Il lotto, 1 stralcio*” - CUP F92B17002430003

CONSIDERATO che:

- il RUP - dopo aver svolto una consultazione preliminare e informale tra Operatori Economici qualificati, in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali - ha individuato l'OE **AT PROGETTI Società tra Professionisti** - P.I. IT02827790607 - C.F. 02827790607 al quale trasmettere l'invito a presentare offerta, nel rispetto del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto non risultante affidatario di un precedente appalto rientrante nel medesimo settore di servizi di progettazione per la categoria ID opere S.04, finanziati con i fondi della Contabilità Speciale n. 5584 “CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO;
- si è stabilito di espletare le operazioni di affidamento in modalità telematica, avvalendosi a tal fine della piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”;

PRESO ATTO che:

- in data 28/03/2025 tramite la piattaforma STELLA, il RUP ha provveduto a trasmettere l'invito a presentare offerta all'OE individuato;
- il termine per la presentazione di richieste di chiarimenti sull'affidamento è stato fissato al giorno 31/03/2025 ore 09:30
- il termine finale per la collocazione dell'offerta da parte del concorrente è stato fissato al giorno 01/04/2025 ore 10:00;
- l'apertura delle dichiarazioni di manifestazioni di interesse è stata fissata per il giorno 01/04/2025 ore 10:30;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 01/04/2025, ore 10:00, è stata registrata dal portale STELLA n. 1 offerta inviata e valida dell'operatore economico invitato;

CONSIDERATO che nel corso della seduta virtuale del 01 aprile 2025, come da relativo verbale n.1 in atti, il RUP:

- ha provveduto all'esame e valutazione della documentazione amministrativa presentata dall'OE **AT PROGETTI Società tra Professionisti**;
- conclusa la fase di Valutazione Amministrativa, ha proceduto all'apertura della busta economica dell'Operatore Economico, con indicazione del valore Offerta, pari a un ribasso offerto di 1,10%;

DATO ATTO che la stazione appaltante, tramite la consultazione del FVOE, ai fini dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 ha provveduto al controllo dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione dall'OE risultato affidatario e che tale verifica si è conclusa con esito positivo;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle attività poste in essere dal R.U.P. nella gestione complessiva del presente affidamento;

RITENUTO pertanto, di approvare integralmente l'operato del RUP alla luce delle risultanze di gara, riassunte nel sopra richiamato verbale di gara, e procedere all'affidamento dell'appalto suindicato in favore dell'Operatore Economico **AT PROGETTI Società tra Professionisti**", con sede legale in Sora, Via Madonna della Quercia, n. 18/A - 03039; C.F. e Partita IVA 02827790607, che ha offerto il ribasso del **1,10%**, corrispondente ad un importo contrattuale di **€ 18.199,53 IVA, oltre oneri e IVA**;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 18 c.1 del Dlgs n. 36/2023, il contratto non è stipulato in quanto, data l'esiguità dell'importo, è ritenuta sufficiente, quale statuizione tra le parti, la corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente nella richiesta di preventivo alla società individuata e l'offerta presentata dalla stessa;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente atto verrà comunicato al soggetto interessato;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare integralmente l'operato del RUP alla luce delle operazioni riassunte nel verbale di gara n. 1 del 01/04/2025;
- di dichiarare affidatario del servizio di redazione di elaborati grafici, relazioni generali e tecniche, relazione geotecnica, relazione sismica e delle strutture nell'ambito della redazione della perizia di variante l'Operatore Economico **AT PROGETTI Società tra Professionisti**", con sede legale in Sora, Via Madonna della Quercia, n. 18/A - 03039; C.F. e Partita IVA 02827790607, che ha offerto il ribasso del **1,10%**, corrispondente ad un importo contrattuale di **€ 18.199,53 IVA, oltre oneri e IVA**;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/20123 il contratto non è stipulato in quanto, data l'esiguità dell'importo, è ritenuta sufficiente, quale statuizione tra le parti, la corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente nella richiesta di preventivo alla società individuata e l'offerta presentata dalla stessa;
- di disporre, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, che il presente atto verrà comunicato al soggetto interessato.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Roma entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Luca Marta