

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00053 del 24/02/2021

Proposta n. 4321 del 24/02/2021

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento diretto dei lavori di demolizione del piazzale di accesso al supermarket limitrofo all'ex ospedale Grifoni di Amatrice e della scala esterna e di alcune strutture (muri di sostegno in c.a.) integrati nella struttura portante dell'ex Ospedale Grifoni di Amatrice e che avevano la funzione di sostenere la strada S.S. 260 - via Picente. CUP F72C21000170005 CIG 8637489967.

**Proponente:**

Estensore POPESCHICH LUIGI \_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento DE PASCA PASQUALE \_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale W. D'ERCOLE \_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

Firma di Concerto

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento diretto dei lavori di demolizione del piazzale di accesso al supermarket limitrofo all'ex ospedale Grifoni di Amatrice e della scala esterna e di alcune strutture (muri di sostegno in c.a.) integrati nella struttura portante dell'ex Ospedale Grifoni di Amatrice e che avevano la funzione di sostenere la strada S.S. 260 – via Picente. CUP F72C21000170005 CIG 8637489967.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

**VISTO** in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;*

**VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;*
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile;*

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale;*

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**RICHIAMATO** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 Febbraio 2017 con cui è stato prorogato di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**CONSIDERATO** che il sisma ha danneggiato gravemente la maggior parte degli immobili presenti sul territorio del comune di Amatrice tra i quali anche l'Ospedale Civile "Francesco Grifoni";

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Amatrice n. 57 del 7 febbraio 2017 con la quale si è disposto la demolizione totale dell'edificio "vecchio" sito in Amatrice in Viale Francesco Grifoni censito al NCEU al Fg 59, part. 515, adibito ad ospedale civile "Francesco Grifoni", escludendo la chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato in quanto beni da tutelare;

**CONSIDERATO** che l'Ordinanza sopra citata:

- ordina la demolizione totale e rimozione delle macerie dell'edificio denominato "Ospedale civile Francesco Grifoni" sito in Amatrice Viale Francesco Grifoni, identificato al N.C.E.U. al foglio 59, particella n. 515, di proprietà della società SANIM con sede in Roma via Amba Aradam, n. 9 con concessione in leasing alla ASL Rieti, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e in accordo con quanto convenuto con la scheda GTS n. 01 del 27/01/2017 (la cui demolizione del vecchio edificio è stata parzialmente già eseguita dai VV.F. e va completata), e con la scheda GTS n. 01 del 15/05/2017 relativa all'edificio di recente costruzione;
- prescrive, per il vecchio edificio, conformemente alla scheda di valutazione del GTS del 27/01/2017, la conservazione della chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato prevedendo un involucro protettivo in legno in corrispondenza dell'ex refettorio;
- prescrive che la demolizione sia eseguita successivamente all'esecuzione delle opere provvisorie per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Caterina Martire;
- ordina che l'intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016.

**TENUTO CONTO** che è stato necessario prima demolire l'edificio principale dell'Ospedale e successivamente gli edifici di pertinenza dello stesso, tutti fortemente danneggiati dal sisma.

**ACCERTATO** che sul sito nel quale era ubicato l'Ospedale "Grifoni", non si sono potuti demolire alcune strutture (muri di sostegno in c.a.) che avevano la funzione di sostenere la strada S.S. 260 – via Picente, arteria principale per l'accesso al centro storico del Comune di Amatrice, e il terreno che presenta degli ingenti salti di quota all'interno del sito.

**PRESO ATTO** che la realizzazione di opere di sostegno (paratie di pali) lungo la strada S.S. 260 – via Picente che sostituiscono la funzione portante dei muri in c.a. su menzionati si è potuto programmare la demolizione degli stessi in quanto erano integrati nella struttura portante dell'edificio dell'Ospedale e delle pertinenze dello stesso.

**RILEVATO** altresì che nel lotto di terreno adiacente quello dell'ospedale è presente un edificio destinato a supermarket ed oggetto della rilevazione con scheda AEDES n. 606/1 con la quale è stato classificato con la lettera E, particolarmente danneggiato.

**CONSIDERATO** che all'esterno dell'edificio suddetto è presente un piazzale di accesso appoggiato su murature di sostegno che sono parzialmente crollate in seguito agli eventi sismici del 2016 e hanno compromesso la stabilità dello stesso piazzale;

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Amatrice n. 14 del 15 febbraio 2021 con la quale si è disposto la demolizione e rimozione del piazzale e della scala esterna a servizio del fabbricato ad uso commerciale (supermercato TIGRE) sito in Amatrice in Viale Francesco Grifoni censito al NCEU al Fg 59, part. 1009

**CONSIDERATO** che l'Ordinanza sopra citata:

- ordina la demolizione del piazzale e scala esterna a servizio del fabbricato ad uso commerciale (supermercato tigre) in Amatrice fg. 59 p.lle 1009 (pertinenza della p.lla 505) in particolare delle opere di recente realizzazione (in conglomerato cementizio) adottando le dovute cautele al fine di preservare le strutture murarie sottostanti oggetto di approfondimenti da parte della Soprintendenza;
- ordina che l'intervento venga eseguito da parte del Soggetto attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016.

**RITENUTO** necessario demolire il piazzale suddetto e i muri di sostegno della strada che erano integrati alla struttura portante dell'ospedale Grifoni come già ordinato nell'Ordinanza Sindacale del Comune di Amatrice n. 57/2017;

**PRESO ATTO**, dell'esistenza di un grave stato di pericolo per l'incolumità pubblica, considerato lo stato di di fatiscenza sia del piazzale che dei muri di sostegno lungo la strada S.S. 260 – via Picente e che l'area deve essere libera per permettere di eseguire i lavori di ricostruzione del nuovo ospedale di Amatrice;

**RITENUTO**, altresì, necessario conferire a discarica e ai centri di trattamento i materiali provenienti dalle demolizioni;

**PRESO ATTO** che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori suddetti e per tutte le attività connesse, ammonta ad euro 387.675,78 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.000,00, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG 8637489967;

**TENUTO CONTO** che si sono applicate le deroghe di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n° 394/2016 e specificamente quella contenuta nell'art. 5, comma 3 dell'O.C.D.P.C. 388/2016 che prevede per i lavori pubblici e ove ricorrano i presupposti del combinato disposto degli art. 63, e 163 del d.lgs. n. 50/2016 di poter estendere il limite di cui all'art. 163, co. 1 del Codice fino a 400.000,00 €;

**TENUTO CONTO** altresì delle indicazioni operative contenute nella nota del Dipartimento di protezione Civile n. CG/TERRAG16/72035 del 22/12/1016 ed in particolare del punto I che prevede il richiamo di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n° 394/2016;

**VISTA** la determinazione n. S00048 del 18/02/2021 concernente: "O.C.D.P.C. 388/2016: *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori di demolizione del piazzale di accesso al supermarket limitrofo all'ex ospedale Grifoni di Amatrice e della scala esterna e di alcune strutture (muri di sostegno in c.a.) integrati nella struttura portante dell'ex Ospedale Grifoni di Amatrice e che avevano la funzione di sostenere la strada S.S. 260 - via Picente. Approvazione atti di gara. CUP F72C21000170005 CIG 8637489967.*"

**PRESO ATTO** che con la determinazione sopra citata è stato nominato quale RUP dell'intervento l'ing. Pasquale De Pasca;

**PRESO ATTO** che

- sulla piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio, in data 19/02/2021 è stata pubblicata sul sito <https://stella.regione.lazio.it> la documentazione relativa all'affidamento dei lavori in oggetto acquisendo il numero di fascicolo di sistema FE011442 ed il numero di registro di Sistema PI022245-21;
- attraverso la piattaforma telematica S.TEL.LA è stato richiesto di presentare la migliore offerta per lo svolgimento delle attività citate entro il 23/02/2021 ore 11:00;
- sulla piattaforma telematica è stata trasmessa tutta la documentazione amministrativa richiesta oltre l'offerta economica con un ribasso del 17,00% sull'importo a base di gara di 387.675,78 determinando un importo contrattuale di € 327.770,90 oltre IVA.

**PRESO ATTO** che il CONSORZIO STABILE RENNOVA ha individuato l'impresa EDILIZIA POLISINI FIORENZO SRL P.IVA 01747070678, quale impresa esecutrice dei lavori di demolizione;

**RITENUTO** necessario, a seguito dell'espletamento della gara, approvare il quadro economico post gara, come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	<b>17,00%</b>	321.770,90
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		6.000,00
<b>Somma A</b>			<b>327.770,90</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.2	Spese per autorità di vigilanza	<b>1</b>	225,00
B.3	Spese per pubblicazione		0,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		0,00
<b>Somma B</b>			<b>225,00</b>
<b>C. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		0,00
<b>Somma C</b>			<b>0,00</b>
<b>D. IVA</b>		aliquota	importo
<b>D.1</b>	<b>I.V.A. su lavori</b>	22%	72.109,60
<b>D.2</b>	<b>I.V.A. su pubblicazione</b>	22%	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b>			<b>€ 327.995,90</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>€ 400.105,50</b>

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n° 50/2016, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati;

**PRESO ATTO** che ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, in termine congruo si procederà alla verifica dell'autocertificazione, resa dall'Impresa aggiudicataria ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e comunque non si procederà ad alcun pagamento fino all'esito positivo dei controlli;

**PRESO ATTO** della regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) relativo al CONSORZIO STABILE RENNOVA codice fiscale/P. IVA 01781710668, emessa con esito positivo mediante procedura on-line, numero protocollo INAIL\_24732202- Scadenza validità 6/03/2021 e dell'impresa EDILIZIA POLISINI FIORENZO SRL 01747070678 consorziata ed esecutrice emessa con esito positivo mediante procedura on-line, numero protocollo INAIL\_24568837- Scadenza validità 4/03/2021;

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

## **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 e dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di demolizione del piazzale di accesso al supermarket limitrofo all'ex ospedale Grifoni di Amatrice, come prescritto nell'Ordinanza Sindacale del Comune di Amatrice n. 14 del 15 febbraio 2021, e di alcune strutture (muri di sostegno in c.a.) integrati nella struttura portante dell'ex Ospedale Grifoni di Amatrice, e anch'essi gravemente danneggiati dal sisma e parzialmente crollati come prescritto nell'ordinanza citata n. 57 del 7 febbraio 2017, data l'estrema urgenza dettata dalle circostanze richiamate in premessa, , con l'applicazione della deroga contenuta nell'O.C.D.P.C. 388/2016 art. 5, comma 3, al CONSORZIO STABILE RENNOVA codice fiscale/P. IVA 01781710688, e all'impresa esecutrice EDILIZIA POLISINI FIORENZO SRL 01747070678;
2. di stabilire che l'importo contrattuale per l'affidamento dei lavori suddetti e per tutte le attività connesse, ammonta ad euro 327.770,90 di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA;
3. di provvedere in particolare, in deroga all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, alla stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula;
4. di rinviare a successivo provvedimento la nomina del gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
5. di procedere all'esecuzione dei lavori previo accertamento della piena disponibilità dei titoli per la demolizione dei beni.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

Il Soggetto Attuatore delegato  
ing. Wanda d'Ercole