



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G16290 del 24/11/2022

Proposta n. 49528 del 24/11/2022

Oggetto:

Determina a contrarre semplificata e affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali relative all'intervento denominato: "intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni" nel comune di Amatrice (RI)" (Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 - codice intervento n. 354). CUP: F74J20000010005 - CIG: 9471869192

Proponente:

Estensore **POPESCHICH LUIGI** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento **DE PASCA PASQUALE** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale **AD INTERIM W. D'ERCOLE** _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Determina a contrarre semplificata e affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali relative all'intervento denominato: "intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni" nel comune di Amatrice (RI)" (Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354). CUP: F74J20000010005 - CIG: 9471869192

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203, modificata con D.G.R. n. 252 del 1° giugno 2018, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni.", con la quale si è provveduto ad una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale istituendo la Direzione regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 13 Marzo 2021, n° 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo" all'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

ACCERTATO che l'Ospedale "Francesco Grifoni" di Amatrice, presidio afferente al Polo Ospedaliero Unificato Rieti - Amatrice, ha subito ingenti danni a causa del sisma del 24 agosto 2016, tali da impedirne il funzionamento e pertanto è stato demolito;

ATTESO che la Regione Lazio, per fronteggiare i disagi subiti dalla popolazione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, ha avviato la ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice, e il ripristino, in tempi rapidi, dei servizi ospedalieri in Amatrice, al fine di limitare i disagi causati alla popolazione dal sisma del 24 agosto 2016 e facilitare l'esercizio del diritto ad ottenere la tutela della propria salute ad esse attribuito dalla Costituzione;

ACCERTATO che sia la chiesa di Santa Caterina Martire in Amatrice con l'adiacente refettorio che l'ospedale Grifoni hanno subito ingenti e gravi danni a causa del sisma del 24 agosto 2016, tali da impedirne il funzionamento e l'accesso;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale del Comune di Amatrice n. 57 del 07/02/2017, con la quale è stata disposta la demolizione totale dell'edificio "vecchio" sito in Amatrice in Viale Francesco Grifoni censito al NCEU al Fg 59, part. 515, adibito ad ospedale civile "Francesco Grifoni", escludendo la Chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato in quanto beni da tutelare;

PRESO ATTO dell'ordinanza sindacale del Comune di Amatrice n. 568 del 7 agosto 2017, avente ad oggetto: "Demolizione totale e rimozione delle macerie dell'Ospedale Francesco Grifoni sito in Amatrice Capoluogo, Foglio 59 – part.lla 515", con la quale:

- si ordina la demolizione totale e rimozione delle macerie dell'edificio denominato "Ospedale civile Francesco Grifoni";
- si prescrive, per il vecchio edificio, conformemente alla scheda di valutazione del GTS del 27/01/2017, la conservazione della chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato prevedendo un involucro protettivo in legno in corrispondenza dell'ex refettorio;
- si prescrive che la demolizione sia eseguita successivamente all'esecuzione delle opere provvisoriale per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Caterina Martire;
- si ordina che l'intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016;

ATTESO che la Regione Lazio, al fine di fronteggiare i disagi subiti dalla popolazione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, ritiene prioritaria il recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice e del refettorio, in quanto luogo di particolare valore storico, architettonico e simbolico;

CONSIDERATO che l'ospedale di Amatrice Grifoni è stato totalmente demolito mentre la chiesa di Santa Caterina Martire e il limitrofo refettorio sono stati messi in sicurezza con opere provvisoriale;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020 con la quale è stato approvato il programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel quale è ricompreso l'intervento codice intervento n. 354 di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice per un importo complessivo di € 2.000.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO altresì l'allegato 1 della predetta Ordinanza Commissariale n. 109/2020 nel quale è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto per il quale viene indicato, quale soggetto attuatore, la Regione Lazio;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 52 del 2 febbraio 2021 concernente *"Intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice. Individuazione della struttura regionale competente."*;

CONSIDERATO che nella predetta Deliberazione regionale è stata individuata la Direzione competente in materia di lavori pubblici quale Soggetto Attuatore per la Regione Lazio che si avvarrà per l'attuazione dell'intervento, della Centrale Unica di Committenza dei Lavori, ai sensi dell'art. 498ter, comma 4 quater, R. R. n. 1/2002;

PRESO ATTO che con la determinazione n. G01099 del 5/02/2021 per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria e specificatamente di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori di recupero della chiesa Santa Caterina Martire e del refettorio in Amatrice è stato nominato quale responsabile del procedimento l'ing. Pasquale De Pasca;

VISTA la determinazione a contrarre n. G05363 del 10/05/2021 con la quale si è proceduto alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica

e l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni;

PRESO ATTO che con la determinazione citata G14303/2021, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica e l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato aggiudicato dal RTP GNOSIS PROGETTI (mandataria) P.IVA 05903251212, - VALLE 3.0 (mandante), C.F./P.IVA 13586051008;

TENUTO CONTO CHE:

- con prot. n. 0891033 del 19/09/2022, il suddetto gruppo di progettazione ha trasmesso il piano delle indagini sulle strutture e materiali, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo C8.5.2.1 della Circolare del C.S.LL.PP. del 21/01/2019 n. 7 al Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC;
- le attività di indagine sulle strutture e materiali sono indispensabili per la prosecuzione della progettazione;
- si intende procedere all'affidamento delle indagini richiamate in epigrafe, mediante affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 1 Operatore Economico regolarmente iscritto all' Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 ed in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- l'importo per tale servizio è stato stimato dal Rup pari a € 16.543,50 oltre IVA;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 è possibile procedere con l'affidamento diretto di tale servizio con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che la stazione appaltante nelle procedure dirette può procedere ad affidamento tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, indicazione dell'operatore economico, le ragioni della scelta ed infine il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;
- l'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante;

RITENUTO pertanto necessario procedere, mediante un affidamento diretto in base al criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1 dal Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, alle attività per l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali relative all'intervento denominato: "intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni" nel comune di Amatrice (RI)" (Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354);

RAVVISATA la necessità di individuare la società SA.G.EDIL S.R.L.- P.IVA 01072490574, per l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali relative all'intervento denominato: "intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni (RI)";

PRESO ATTO CHE:

- attraverso la piattaforma telematica S.TEL.LA si è proceduto ad inviare un invito a presentare la migliore offerta ad una società SA.G.EDIL S.R.L., con esperienza nel campo e il possesso della strumentazione per eseguire le indagini necessarie, attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio il giorno 02/11/2022;

- sulla stessa piattaforma telematica la Società suddetta ha trasmesso, entro il termine del 09/11/2022 ore 23:59:59, tutta la documentazione amministrativa richiesta oltre l'offerta economica con un ribasso del 3,00% sull'importo a base di gara di 16.543,50 € oltre IVA.

VISTO il verbale di gara dell'11/11/2022, parte integrante del presente atto, anche se materialmente non allegato, con il quale si è proceduto alla proposta di affidamento alla società suddetta;

RITENUTO congruo l'importo stimato per lo svolgimento del servizio;

CONSIDERATO che dell'art. 2, Comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, prevede che l'affidamento di servizi e forniture, inferiori a 139.000 euro, può avvenire anche senza consultazione di più operatori economici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

RITENUTO NECESSARIO affidare alla Società SA.G.EDIL S.R.L.- P.IVA 01072490574, ai sensi dell'art. 2, Co. 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, per l'importo contrattuale di € 16.047,20, oltre IVA, per l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali relative all'intervento denominato: "intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni" nel comune di Amatrice (RI)" (Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354);

PRESO ATTO che, la suddetta Società affidataria risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, così come si evince dal DURC n. INPS_33399156, con scadenza 2/03/2023;

PRESO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 e 13, del Codice, nonché dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio anticipato all'esecuzione delle prestazioni per ragioni di urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto con l'operatore economico aggiudicatario nonché nella more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, fermo restando che la liquidazione del dovuto avverrà solo a seguito del superamento delle verifiche di cui al richiamato art. 80 del Codice;

CONSIDERATO che alla procedura è stato attribuito il Codice CIG: 9471869192;

DETERMINA

di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

1. di affidare alla Società SA.G.EDIL S.R.L.- P.IVA 01072490574, con sede in Via G. Falcone - 02032 Fara in Sabina (Rieti), ai sensi dell'art. 2, Co. 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali relative all'intervento denominato: "intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni" nel comune di Amatrice (RI)" (Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 – codice intervento n. 354), per l'importo contrattuale di € 16.047,20 (sedecimilaquarantasette/20), esclusa IVA;
2. di prendere atto che l'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali verranno eseguite secondo quanto previsto dal piano delle indagini sulle strutture e materiali, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo C8.5.2.1 della Circolare del C.S.LL.PP. del 21/01/2019 n. 7 al Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC;
3. di prevedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 e 13, del Codice, nonché dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, la facoltà di dare avvio anticipato all'esecuzione delle prestazioni per ragioni di urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto con l'operatore economico aggiudicatario nonché nella more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del

Codice, fermo restando che la liquidazione del dovuto avverrà solo a seguito del superamento delle verifiche di cui al richiamato art. 80 del Codice;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043/348 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il presente provvedimento verrà trasmesso a cura del RUP all'Ufficio speciale Ricostruzione per l'adozione dei successivi atti di competenza.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia