

**Direzione Regionale:** INTERVENTI PER MITIGAZ. DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. H00010 del 22/02/2018**

**Proposta n. 3030 del 21/02/2018**

**Oggetto:**

Accordo Procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. A) del D.lgs. n° 30/2013. Rettifica della determinazione n° H00001 del 15/01/2018, riapprovazione degli atti di gara e riapertura dei termini della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace" in Comune di Pescorocchiano (RI). CUP E93G13001060001- CIG 686036042A

**OGGETTO:** Accordo Procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. A) del D.lgs. n° 30/2013. Rettifica della determinazione n° H00001 del 15/01/2018, riapprovazione degli atti di gara e riapertura dei termini della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace" in Comune di Pescorocchiano (RI).  
CUP E93G13001060001- CIG 686036042A

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” approvato con la DGR 615/17;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTA** la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l'art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTO** il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l'accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”;

**VISTO** l'art 10 del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014 con il quale i Presidenti di Regione sono subentrati nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il

sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni;

**CONSIDERATO** che l'art. 10, comma 2-ter, del succitato D.L. n. 91/2014, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

**VISTO** il D.L.133/2014, convertito con modificazioni dalla L.164/2014 e, in particolare l'art. 7, comma 2, che ha affidato al presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo, l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale i poteri di cui l'art 10 del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla L. 116/2014;

**CONSIDERATO** il Comune di Pescorocchiano con nota prot. 699308 del 17/12/2014 ha richiesto alla Regione Lazio il finanziamento per la Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio ha presentato istanza di finanziamento per l'intervento "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace" nel Comune di Pescorocchiano tramite compilazione della scheda istruttoria della piattaforma telematica Rendis-web;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha ritenuto opportuno utilizzare i fondi statali per l'adattamento ai cambiamenti climatici per interventi su frane che si sono verificate, tra l'altro, nei comuni montani del Lazio, già selezionati ed individuati nella piattaforma telematica Rendis-web;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 660537 del 30/11/2015 la Regione Lazio ha indicato, tra quelli proposti dal MATTM l'intervento "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace" nel Comune di Pescorocchiano, inserito nel Rendis-web con il codice 121R231/G1 per un importo di € 2.200.000,00, come intervento rispondente alle caratteristiche del DPCM del 28/5/2015;

**VISTO** il Decreto del MATTM 341/CLE del 14/12/2015 che prevede la stipula di un Accordo tra il MATTM e la Regione Lazio, al fine di disciplinare specifici contenuti relativi alla modalità di controllo e monitoraggio degli interventi finanziati;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T 00109 del 06/05/2016, pubblicato sul BURL n 41 del 24/05/2016, con il quale il Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di Commissario di Governo ha già delegato all'Ing. Wanda D'Ercole le funzioni di Soggetto attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, conferendole anche il subentro nella contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

**VISTA** la nota prot. n. CI/171 del 06/06/2016, con la quale il Commissario straordinario delegato conferisce all'Ing. Wanda D'Ercole specifica delega alla sottoscrizione dell'Accordo procedimentale tra il MATTM e la Regione Lazio nonché all'adozione di tutti gli atti propedeutici e conseguenti, anche al fine di disciplinare i contenuti relativi alle modalità di controllo e monitoraggio degli interventi finanziati così come previsto dall'art. 9 del Decreto del MATTM 341/CLE del 14/12/2015;

**VISTO** l'”Accordo Procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. A) del d.lgs. n° 30/2013.” sottoscritto in data 30/06/2016 tra MATTM e la Regione Lazio, reso esecutivo con Decreto direttoriale prot. N. 167/CLE del 08/07/2016, registrato presso la Corte dei Conti con Reg. 1-2510 del 29/07/2016;

**CONSIDERATO** che l'importo finanziato per la realizzazione dell'intervento “Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace” nel Comune di Pescorocchiano, di € 2.220.000,00 sarà messo a disposizione della Regione Lazio sulla contabilità speciale n. 5584 ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L.133/2014, convertito con modificazioni dalla L.164/2014 senza alcun transito nel bilancio regionale;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento “Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace” nel Comune di Pescorocchiano;

**CONSIDERATO** che con determinazione del Soggetto Attuatore Delegato 77 del 15/09/2017 è stato nominato, per l'intervento “Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace” in Comune di Pescorocchiano (RI), quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi Fiori in sostituzione del Geom. Maurizio Scacchi (nominato con det. H00056 del 10/11/2016);

**PREMESSO** che

- il Soggetto Attuatore delegato, con Determinazione n° H00001 del 15/01/2018 ha indetto la gara d'appalto con procedura aperta l'affidamento dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace" in Comune di Pescorocchiano (RI). Accordo Procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. A) del D.lgs. n° 30/2013. CUP E93G13001060001-CIG 686036042A;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del 01/03/2018;

**CONSIDERATO** che

- per mero errore materiale nella Determinazione di indizione della procedura di gara n° H00001 del 15/01/2018, unitamente agli atti ad essa allegati, è stato indicato quale importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) quello di € 1.469.584,43= oltre IVA di cui € 1.002.447,910 soggetti a ribasso d'asta e € 467.136,62= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, anziché i seguenti importi esatti:
  - importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 1.469.584,43= oltre IVA, di cui € 1.413.175,87= soggetti a ribasso d'asta ed € 56.408,56= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- per mero errore materiale nel Bando di gara allegato alla suddetta Determinazione n° H00001 del 15/01/2018 è stato indicato quale corrispettivo “a misura” anziché “a “corpo e gli oneri compensati a misura”;

**RITENUTO** necessario agire in autotutela, ferma restando la validità delle disposizioni non oggetto del presente provvedimento, rettificando la determinazione n. H00001/2018 e gli atti di gara allegati come di seguito riportato:

- sostituire “importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 1.469.584,43= oltre IVA di cui € 1.002.447,910 soggetti a ribasso d’asta e € 467.136,62= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta” con “importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 1.469.584,43= oltre IVA, di cui € 1.413.175,87= soggetti a ribasso d’asta e € 56.408,56= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta” a:
  - pag. 4 della Determinazione n. H00001 del 15/01/2018;
  - nel Bando di gara, sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO LAVORI E DESCRIZIONE;
  - pag. 2, lettera J, del Disciplinare di gara;
  - pag. 2 dello Schema di Contratto;
- nel Bando di gara, sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO LAVORI E DESCRIZIONE, alla riga 2, sostituire la dicitura “con corrispettivo a misura” con il corretto riferimento: “con corrispettivo a corpo e gli oneri compensati a misura”;

**RITENUTO** altresì necessario approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione modificati come sopra descritto: Bando di gara (allegato 1), Disciplinare di gara (allegato 2), Schema di Contratto (allegato 3);

**RAVVISATA** la necessità di prorogare, come conseguenza necessaria della suddetta rettifica, i termini di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 12/03/2018;

**RITENUTO** pertanto necessario approvare l’Avviso di rettifica allegato alla presente determinazione (allegato 4), recante la predetta proroga, da pubblicare secondo le previste modalità seguite per l’indizione della procedura, ossia sul profilo del committente della Stazione Appaltante, sul sito informatico del MIT e sul sito informatico presso l’Osservatorio, sulla GURI, su n° 2 quotidiani di cui n° 1 a diffusione nazionale e n° 1 a diffusione locale e sul BURL;

## **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rettificare, ferma restando la validità delle disposizioni non oggetto del presente provvedimento, la determinazione n. H00001/2018 e gli atti di gara allegati come di seguito riportato:
  - sostituire “importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 1.469.584,43= oltre IVA di cui € 1.002.447,910 soggetti a ribasso d’asta e € 467.136,62= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta” con “importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 1.469.584,43= oltre IVA, di cui € 1.413.175,87= soggetti a ribasso d’asta e € 56.408,56= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta” a:
    - pag. 4 della Determinazione n. H00001 del 15/01/2018;
    - nel Bando di gara, sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO LAVORI E DESCRIZIONE;
    - pag. 2, lettera J, del Disciplinare di gara;
    - pag. 2 dello Schema di Contratto;

- nel Bando di gara, sezione II - OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO LAVORI E DESCRIZIONE, alla riga 2, sostituire la dicitura “con corrispettivo a misura” con il corretto riferimento: “con corrispettivo a corpo e gli oneri compensati a misura”;
- 2. di approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione : Bando di gara (allegato 1), Disciplinare di gara (allegato 2), Schema di Contratto (allegato 3);
- 3. di approvare l'Avviso di rettifica allegato alla presente determinazione (allegato 4), recante la proroga dei termini di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 12/03/2018 e di pubblicarlo secondo le modalità seguite per l'indizione della procedura, ossia sul profilo del committente della Stazione Appaltante, sul sito informatico del MIT e sul sito informatico presso l'Osservatorio, sulla GURI, su n° 2 quotidiani di cui n° 1 a diffusione nazionale e n° 1 a diffusione locale e sul BURL.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584 “CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO” aperta presso la Banca d'Italia che presenta la necessaria disponibilità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Il Soggetto attuatore  
Ing. Wanda D'Ercole