

Direzione Regionale: INTERVENTI PER MITIGAZ. DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Area:

DETERMINAZIONE

N. H00042 **del** 20/04/2017

Proposta n. 6936 **del** 14/04/2017

Oggetto:

Intervento per "Consolidamento del versante a monte della SP via Turanense km 5+100 – Comune di Rieti" - Approvazione dei verbali di gara, ed aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore l'Impresa EUR COSTRUZIONI S.r.l. CUP F15J14000010001 - CIG57299410E6

Oggetto: Intervento per “Consolidamento del versante a monte della SP via Turanense km 5+100 – Comune di Rieti” - Approvazione dei verbali di gara, ed aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore l'Impresa EUR COSTRUZIONI S.r.l. CUP F15J14000010001 - CIG57299410E6

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l'art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta

delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l'accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 240, della Legge 23 gennaio 2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;

VISTE le D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quali viene approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 “ CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO” aperta presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO che

- nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l'intervento denominato “Lavori di consolidamento del versante a monte della S.P. Turanense Km. 5 +100 – Comune di Rieti”;
- per l'intervento di “Lavori di consolidamento del versante a monte della S.P. Turanense Km. 5 +100 – Comune di Rieti”;
- con Decreto n. 79 11/03/2014 del Commissario Straordinario Delegato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Carlo Pallozzi;
- con Decreto n. 102 del 17/04/2014 del Commissario Straordinario Delegato sono stati approvati il progetto esecutivo, il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale d'appalto dei lavori di consolidamento del versante a monte della S.P. Via Turanense Km. 5+100 – Comune di Rieti, per un importo a base di gara di € 1.397.616,66= di cui € 119.880,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Decreto n. 27 del 13/11/2015 del Commissario Straordinario Delegato è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori e nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza

in fase di esecuzione il Geom. Dino Primieri, già nominato con il Decreto n. 119 del 19/05/2014;

VISTI i verbali di gara nn.1, 2, e 3 che, seppur non materialmente allegati formano parte sostanziale del presente atto, dai quali è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta EUR COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA/CF 02724280603, con sede legale in Atina (FR), Via Lione snc, che ha offerto il ribasso del 39,00 % sul prezzo posto a base gara e pertanto per l'importo contrattuale di € 899.299,69= oltre IVA;

CONSIDERATO sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti ai sensi del combinato disposto degli art. 11, 38 e 48 del D. Lgs. n. 163/06; con esito favorevole come da dichiarazione del RUP del 16/03//2017 in atti;

PRESO ATTO che a seguito del ribasso offerto dall' Impresa EUR COSTRUZIONI S.r.l., CF/P.IVA 02724280603, pari al 39,00% dell'importo posto a base di gara, l'importo contrattuale risulta pari a € 899.299,69= al netto di IVA;

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento della gara occorre altresì rimodulare il QTE approvato con Decreto n. 102 del 17/04/2014;

RITENUTO necessario, a seguito dell'espletamento della gara, approvare il quadro economico rimodulato, come analiticamente riportato nel QTE di aggiudicazione, con aggiornamento dell'IVA al 22%, di seguito riportato:

A. IMPORTO LAVORI	A. Importo dei lavori, delle forniture e dei servizi		
	A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	39,0000%
			779.418,86
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	119.880,83
	Totale importo a base d'asta (A.1+A.2)		899.299,69
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione della stazione appaltante		
	B1)	LAVORI I ECONOMIA, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
	B2)	INDAGINI, RILIEVI INTERFERENZE, ESPROPRI	0,00
	B2.1)	Geologia Strumentazioni sicurezza, protezione e controllo	28.600,00
	B2.2)	Indagini geognostiche	38.589,00
	B2.3)	Rilievi topografici	11.500,00
	B2.4)	Spostamenti	0,00
	B2.5)	Modello fisico	0,00
	B2.6)	Espropri	0,00
	B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
	B4)	IMPREVISTI, pagamenti su fatture	1,84%
			25.680,85
	B5)	Acquisizioni aree o immobili, occupazionali e costituzione di servitù	10.000,00
	Sommano B1+B2+B3+B4+B5	114.369,85	
B6)	ACCANTONAMENTI		

B6.1)	Fondo incentivante RUP e supporto in esecuzione	2,00%	17.985,99	
B6.2)	Fondo incentivazione (art. 61 c. 7bis DL 112/2008	0,00%		
B6.3)	Fondo per supporto segreteria	0,00%		
	Sommano gli accantonamenti		17.985,99	
B7)	SPESE GENERALI TECNICHE			
B7.1.1	Progettazione definitiva ed ESECUTIVA		39.300,00	
B7.1.2	Coord. Sicur in fase di prog. Esecuzione		0,00	
B7.1.3	Direzione lavori		0,00	
B7.1.4	Collaudo tecnico amm, collaudo statico, ed altri collaudi specialistici		12.000,00	
B7.2	spese per attività di consulenza e supporto		0,00	
B7.3	eventuali spese per commissioni giudicatrici		10.000,00	
B7.4	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		25.000,00	
B7.5	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		10.000,00	
B7.6	Spese per autorità di vigilanza		600,00	
	Sommano B7		96.900,00	
C. CALCOLO IVA	Calcolo I.V.A.			
		aliquota	importo	
	B8.1	IVA per lavori (di A)	22%	197.845,93
	B8.2	IVA per lavori in economia (di B1)	22%	0,00
	B8.3	IVA per Rilievi, accert ed indagini (di B2)	22%	6.292,00
	B8.4	IVA Imprevisti (di B4)	22%	5.649,79
	B8.5	Inarcassa 4% (di B7 - B.7.4)	4%	2.876,00
	B8.6	IVA per spese tecniche (di B7+B.8.5)	22%	21.950,72
	Sommano IVA ed altre imposte		234.614,44	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			463.870,28	
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 1.363.169,97	
ECONOMIA su importo 1.965.000,0			601.830,03	

RITENUTO, pertanto che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06, si può procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore dell'impresa EUR COSTRUZIONI S.r.l., CF/P.IVA 02724280603, con sede in Via Lione snc -03042 Atina (FR)

VISTO lo schema di contratto approvato con Decreto n. 102 del 17/04/2014 del Commissario Straordinario Delegato da stipulare con l'impresa EUR COSTRUZIONI S.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i verbali di gara nn. 1, 2 e 3 che, seppur non materialmente allegati formano parte sostanziale del presente atto, dai quali è risultata aggiudicataria, per i lavori di che trattasi, l'impresa EUR COSTRUZIONI S.r.l., CF/P.IVA 02724280603, con sede legale in Atina (FR), Via Lione snc., che ha offerto il ribasso del 39,00 % sul prezzo posto a base di gara;
2. di disporre l'aggiudicazione definitiva all'Impresa EUR COSTRUZIONI S.r.l. CF/P.IVA 02724280603, per l'importo contrattuale di € 899.299,69= comprensivo € 119.880,83= per oneri relativi alla sicurezza, IVA esclusa;
3. di approvare il quadro economico rimodulato, come analiticamente riportato nel QTE di aggiudicazione, con aggiornamento dell'IVA al 22%, di seguito riportato:

A. IMPORTO LAVORI	A. Importo dei lavori, delle forniture e dei servizi		
	A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	39,0000% 779.418,86
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	119.880,83
	Totale importo a base d'asta (A.1+A.2)		899.299,69
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione della stazione appaltante		
	B1)	LAVORI I ECONOMIA, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
	B2)	INDAGINI, RILIEVI INTERFERENZE, ESPROPRI	0,00
	B2.1)	Geologia Strumentazioni sicurezza, protezione e controllo	28.600,00
	B2.2)	Indagini geognostiche	38.589,00
	B2.3)	Rilievi topografici	11.500,00
	B2.4)	Spostamenti	0,00
	B2.5)	Modello fisico	0,00
	B2.6)	Espropri	0,00
	B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
	B4)	IMPREVISTI, pagamenti su fatture 1,84%	25.680,85
	B5)	Acquisizioni aree o immobili, occupazionali e costituzione di servitù	10.000,00
		Sommano B1+B2+B3+B4+B5	114.369,85
	B6)	ACCANTONAMENTI	
	B6.1)	Fondo incentivante RUP e supporto in esecuzione 2,00%	17.985,99
	B6.2)	Fondo incentivazione (art. 61 c. 7bis DL 112/2008 0,00%	
	B6.3)	Fondo per supporto segreteria 0,00%	
	Sommano gli accantonamenti	17.985,99	
B7)	SPESE GENERALI TECNICHE		
B7.1.1	Progettazione definitiva ed ESECUTIVA	39.300,00	

	B7.1.2	Coord. Sicur in fase di prog. Esecuzione		0,00
	B7.1.3	Direzione lavori		0,00
	B7.1.4	Collaudo tecnico amm, collaudo statico, ed altri collaudi specialistici		12.000,00
	B7.2	spese per attività di consulenza e supporto		0,00
	B7.3	eventuali spese per commissioni giudicatrici		10.000,00
	B7.4	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		25.000,00
	B7.5	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		10.000,00
	B7.6	Spese per autorità di vigilanza		600,00
			Sommano B7	96.900,00
C. CALCOLO IVA	Calcolo I.V.A.		aliquota	importo
	B8.1	IVA per lavori (di A)	22%	197.845,93
	B8.2	IVA per lavori in economia (di B1)	22%	0,00
	B8.3	IVA per Rilievi, accert ed indagini (di B2)	22%	6.292,00
	B8.4	IVA Imprevisti (di B4)	22%	5.649,79
	B8.5	Inarcassa 4% (di B7 - B.7.4)	4%	2.876,00
	B8.6	IVA per spese tecniche (di B7+B.8.5)	22%	21.950,72
			Sommano IVA ed altre imposte	234.614,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				463.870,28
TOTALE FINANZIAMENTO				€ 1.363.169,97
ECONOMIA su importo 1.965.000,0				601.830,03

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore

Ing. Wanda d'Ercole